



สัญญาจ้างก่อสร้าง

สัญญาเลขที่ ส ๒๘/๒๕๖๖

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนตำบลเสมาใหญ่ ตำบล/แขวง เสมาใหญ่ อำเภอ/เขต บัวใหญ่ จังหวัด นครราชสีมา เมื่อวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๖ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเสมาใหญ่ โดย นายอุเทน ศรีนอก ซึ่งต่อไปใน สัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่ง กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด โชคอุดมก่อสร้าง ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลณ สำนักงานทะเบียน หุ้นส่วนบริษัท จังหวัดนครราชสีมา กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่ หมู่บ้าน หอนงหว้าน้อย เลขที่ ๘๗ หมู่ ๕ ตำบล/แขวง คูขาด อำเภอ/เขต คง จังหวัด นครราชสีมา โดยนายสุทธิศักดิ์ พรหมมานอก ผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน นิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดนครราชสีมา กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ ๑๐๐๙๒๐๖๒๔๐๔ ลงวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๖ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีก ฝ่ายหนึ่ง

คู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. ข้อตกลงว่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างทำงาน วางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. บ้านหนองหัวช้าง หมู่ที่ ๗ สายทางจากบริเวณนายหนูจันทร์ ช่างเหล็ก ไป บ้านนายหนูแดง บุญนอก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ณ สายทางจากบริเวณนาย หนูจันทร์ ช่างเหล็ก ไป บ้านนายหนูแดง บุญนอก ตำบล/แขวง เสมาใหญ่ อำเภอ/เขต บัวใหญ่ จังหวัด นครราชสีมา ขอบเขต การจ้าง ดังนี้

วางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. จำนวน ๒๐๗ เมตร ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร บ่อพักฝ้า ค.ส.ล. จำนวน ๒๒ บ่อ ระยะทางรวมบ่อพัก ๒๒๙ เมตร พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขแห่งสัญญานี้รวมทั้งเอกสารแนบท้ายสัญญา

ผู้รับจ้างตกลงที่จะจัดหาแรงงานและวัสดุ เครื่องมือเครื่องใช้ ตลอดจนอุปกรณ์ต่างๆ ชนิดดีเพื่อใช้ในงานจ้างตามสัญญานี้

ข้อ ๒. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

๒.๑ ผนวก ๑ แบบรูป จำนวน ๖ (หก) หน้า

๒.๒ ผนวก ๒ รายการละเอียด จำนวน ๓ (สาม) หน้า

๒.๓ ผนวก ๓ ใบแจ้งปริมาณงานและราคา จำนวน ๑ (หนึ่ง) หน้า

๒.๔ ผนวก ๔ ใบเสนอราคา จำนวน ๑ (หนึ่ง) หน้า

๒.๕ ผนวก ๕ สูตรค่า K จำนวน ๒ (สอง) หน้า

๒.๖ ผนวก ๖ ตารางกำหนดรายละเอียดเวลาทำการก่อสร้าง จำนวน ๑ (หนึ่ง) หน้า

๒.๗ ผนวก ๗ ตัวอย่างป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๒ (สอง) หน้า

๒.๘ ผนวก ๘ เอกสารผู้รับจ้าง จำนวน ๑๐ (สิบ) หน้า

๒.๙ ผนวก ๙ แบบตัวอย่างแผนการใช้พัสดุที่ผลิตภายในประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ของมูลค่าที่จะใช้งานก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา ฯ โดยจัดส่งให้ผู้ว่าจ้าง ภายในวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๖

ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดหรือแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้างให้ถือเป็นที่สุด และผู้รับจ้างไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าจ้าง ค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติมจากผู้ว่าจ้างทั้งสิ้น

ข้อ ๓. หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา

ในขณะที่ทำสัญญานี้ผู้รับจ้างได้นำหลักประกันเป็น หนังสือค้ำประกันของธนาคาร เป็นจำนวนเงิน ๒๐,๖๕๐.๐๐ บาท (สองหมื่นหกร้อยห้าสิบบาทถ้วน) ซึ่งเท่ากับร้อยละ ๕ (ห้า) เลขที่ ๑๐๐๐๖๓๔๔๓๑๔๔ ของราคาค่าจ้างตามสัญญา มามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้

กรณีผู้รับจ้างใช้หนังสือค้ำประกันมาเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา หนังสือค้ำประกันดังกล่าวจะต้องออกโดยธนาคารที่ประกอบกิจการในประเทศไทย หรือโดยบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจ ค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดหรืออาจเป็นหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนดก็ได้ และจะต้องมีอายุการค้ำประกันตลอดไปจนกว่าผู้รับจ้างพ้นข้อผูกพันตามสัญญานี้

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบให้ตามวรรคหนึ่ง จะต้องมียุครอบคลุมความรับผิดชอบทั้งปวงของผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ถ้าหลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบให้ดังกล่าวลดลงหรือเสื่อมค่าลง หรือมีอายุไม่ครอบคลุมถึงความรับผิดชอบของผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม รวมถึงกรณี ผู้รับจ้างส่งมอบงานล่าช้าเป็นเหตุให้ระยะเวลาแล้วเสร็จหรือวันครบกำหนดความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องตามสัญญาเปลี่ยนแปลงไป ไม่ว่าจะเกิดขึ้นคราวใด ผู้รับจ้างต้องหาหลักประกันใหม่หรือหลักประกันเพิ่มเติมให้มีจำนวนครบถ้วนตามวรรคหนึ่งนำมามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างภายใน ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบไว้ตามข้อนี้ ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้าง โดยไม่มีดอกเบี้ย เมื่อผู้รับจ้างพ้นจากข้อผูกพัน และความรับผิดชอบทั้งปวงตามสัญญานี้แล้ว

ข้อ ๔ (ข) ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

ผู้ว่าจ้าง ตกลงจ่าย และผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน ๔๑๓,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนหนึ่งหมื่นสามพันบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน ๒๗,๐๑๘.๖๙ บาท (สองหมื่นเจ็ดพันสิบแปดบาทหกสิบเก้าสตางค์) ตลอดจนภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวม เป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงิน เป็นงวด ๆ ดังนี้

งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงิน ๔๑๓,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนหนึ่งหมื่นสามพันบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติ

งาน วางทอระบายน้ำ ค.ส.ล. บ้านหนองหัวช้าง หมู่ที่ ๗ เมื่อได้ส่งมอบงานครบถ้วนตามสัญญานั้น ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

ข้อ ๕. เงินค่าจ้างล่วงหน้า

ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้รับจ้างเป็นจำนวนเงิน - บาท ซึ่งเท่ากับร้อยละ - ของราคาค่าจ้าง ตามสัญญาที่ระบุไว้ในข้อ ๔

เงินค่าจ้างล่วงหน้าดังกล่าวจะจ่ายให้ภายหลังจากที่ผู้รับจ้างได้วางหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าเป็นหนังสือค้ำประกันหรือหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารภายในประเทศ หรือพันธบัตรรัฐบาลไทย เต็มตามจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้านั้นให้แก่ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างจะต้องออกใบเสร็จรับเงินค่าจ้างล่วงหน้า ตามแบบที่ผู้ว่าจ้างกำหนดให้ และผู้รับจ้างตกลงที่จะกระทำตามเงื่อนไขอันเกี่ยวกับการใช้จ่ายและการใช้คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้าดังกล่าวต่อไป

๕.๑ ผู้รับจ้างจะใช้เงินค่าจ้างล่วงหน้าเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานตามสัญญาเท่านั้นหากผู้รับจ้างใช้จ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้า หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของเงินค่าจ้างล่วงหน้าในทางอื่นผู้ว่าจ้างอาจจะเรียกเงินค่าจ้างล่วงหน้าคืนจากผู้รับจ้างหรือบังคับเอาจากหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าได้ทันที

๕.๒ เมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง ผู้รับจ้างต้องแสดงหลักฐานการใช้จ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าเพื่อพิสูจน์ว่าได้เป็นไปตามข้อ ๕.๑ ภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างหากผู้รับจ้างไม่อาจแสดงหลักฐานดังกล่าวภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน ผู้ว่าจ้างอาจเรียกเงินค่าจ้างล่วงหน้าคืนจากผู้รับจ้าง หรือบังคับเอาจากหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าได้ทันที

๕.๓ (ข) (สำหรับสัญญาที่เป็นราคาเหมารวม)

ในการจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามข้อ ๔ ผู้ว่าจ้างจะหักเงินค่าจ้างในแต่ละงวดเพื่อชดเชยคืนเงินค่าจ้างล่วงหน้าไว้จำนวนร้อยละ - ของจำนวนเงินค่าจ้างในแต่ละงวดจนกว่าจำนวนเงินไว้จะครบตามจำนวนเงินที่หักค่าจ้างล่วงหน้าจากผู้รับจ้างได้รับไปแล้ว ยกเว้นค่าจ้างงวดสุดท้ายจะหักไว้เป็นจำนวนเท่ากับจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลือทั้งหมด

๕.๔ เงินจำนวนใด ๆ ก็ตามที่ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อชำระหนี้หรือเพื่อชดเชยความรับผิดชอบต่างๆ ตามสัญญา ผู้ว่าจ้างจะหักเอาจากเงินค่าจ้างงวดที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก่อนที่จะหักชดเชยคืนเงินค่าจ้างล่วงหน้า

๕.๕ ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญา หากเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลือเกินกว่าจำนวนเงินที่ผู้รับจ้างจะได้รับหลังจากหักชดเชยในกรณีอื่นแล้ว ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายคืนเงินจำนวนที่เหลือนั้นให้แก่ผู้ว่าจ้าง ภายใน ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

๕.๖ (ข) (สำหรับสัญญาที่เป็นราคาเหมารวม)

ผู้ว่าจ้างจะคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้รับจ้าง ต่อเมื่อผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างไว้ครบจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าตามข้อ ๕.๓ (ข) แล้ว เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี้ ผู้รับจ้างมีสิทธิขอคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าบางส่วนก่อนได้

(๑) กรณีผู้รับจ้างวางหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าไว้ฉบับเดียว หากผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างล่วงหน้าไปแล้ว ผู้รับจ้างมีสิทธิขอคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าในส่วนที่ผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างล่วงหน้าไปแล้วนั้น โดยผู้รับจ้างจะต้องนำหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าฉบับใหม่ที่มีมูลค่าเท่ากับเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลืออยู่มาวางให้แก่ผู้ว่าจ้าง

(๒) กรณีผู้รับจ้างได้วางหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าไว้หลายฉบับ ซึ่งแต่ละฉบับมี

มูลค่าเท่ากับจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่ผู้ว่าจ้างจะต้องหักไว้ในแต่ละงวด หากผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างล่วงหน้าในงวดใดแล้ว ผู้รับจ้างมีสิทธิขอคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าในงวดนั้นได้

ข้อ ๖. การหักเงินประกันผลงาน

ในการจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างแต่ละงวด ผู้ว่าจ้างจะหักเงินจำนวนร้อยละ - ของเงินที่ต้องจ่ายในงวดนั้นเพื่อเป็นประกันผลงาน ในกรณีที่เงินประกันผลงานถูกหักไว้แล้วเป็นจำนวนเงินไม่ต่ำกว่า - บาท ผู้รับจ้างมีสิทธิที่จะขอเงินประกันผลงานคืน โดยนำหนังสือค้ำประกันของธนาคารหรือหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งออกโดยธนาคารภายในประเทศ มามอบให้ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันแทนก็ได้

ผู้ว่าจ้างจะคืนเงินประกันผลงาน และ/หรือหนังสือค้ำประกันของธนาคารดังกล่าวตามวรรคหนึ่งโดยไม่มีดอกเบี้ยให้แก่ผู้รับจ้างพร้อมกับการจ่ายเงินค่าจ้างงวดสุดท้าย

ข้อ ๗ (ข) กำหนดเวลาแล้วเสร็จและสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๖ และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายในวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ (กรณีวันสุดท้ายของสัญญา ตรงกับวันหยุดราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลเสมาใหญ่ จะถือปฏิบัติตามพระราชกฤษฎีกา ให้ใช้วันหยุดชดเชยแห่ง ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ พรพ. ๑ และ ๒ ที่ได้ตรวจชำระใหม่ มาตรา ๑๙๓/๘ ต่อไป) ถ้าผู้รับจ้างมิได้ลงมือทำงานภายในกำหนดเวลา หรือไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่าผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากำหนดเวลา หรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือตกเป็นผู้ถูกพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด หรือตกเป็นผู้ล้มละลาย หรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษาซึ่งได้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญานี้ได้ และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้ลุกลงไปด้วย การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานั้นไม่กระทบสิทธิของผู้ว่าจ้างที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้รับจ้าง

การที่ผู้ว่าจ้างไม่ใช้สิทธิเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้นไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดชอบตามสัญญา

ข้อ ๘ ความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องของงานจ้าง

เมื่องานแล้วเสร็จบริบูรณ์ และผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานจากผู้รับจ้างหรือจากผู้รับจ้างรายใหม่ ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญาตามข้อ ๗ หากมีเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายเกิดขึ้นจากการจ้างนี้ ภายในกำหนด ๒ (สอง) ปี นับถัดจากวันที่ได้รับมอบงานดังกล่าว ซึ่งความชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเกิดจากความบกพร่องของผู้รับจ้างอันเกิดจากการใช้วัสดุที่ไม่ถูกต้องหรือทำไว้มันเร็วหรือช้า หรือทำไม่ถูกต้องตามมาตรฐานแห่งหลักวิชา ผู้รับจ้างจะต้องรับทำการแก้ไข ให้เป็นที่เรียบร้อยโดยไม่ชักช้า โดยผู้ว่าจ้างไม่ต้องออกเงินใดๆ ในการนี้ทั้งสิ้น หากผู้รับจ้างไม่กระทำการดังกล่าวภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจาก ผู้ว่าจ้างหรือไม่ทำการแก้ไขให้ถูกต้องเรียบร้อยภายในเวลาที่ผู้ว่าจ้างกำหนด ให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะทำการนั้นเองหรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้น โดยผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น

ในกรณีเร่งด่วนจำเป็นต้องรีบแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายโดยเร็ว และไม่อาจรอให้ผู้รับจ้างแก้ไข ในระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามวรรคหนึ่งได้ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิเข้าจัดการแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ซ่อมแซมความชำรุดบกพร่องหรือเสียหาย โดยผู้รับจ้าง ต้องรับผิดชอบชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมด

การที่ผู้ว่าจ้างทำการนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นแทนผู้รับจ้าง ไม่ทำให้ผู้รับจ้าง หลุดพ้นจากความ

รับผิดชอบตามสัญญา หากผู้รับจ้างไม่ชดใช้ค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายตามที่ผู้ว่าจ้างเรียกร้องผู้ว่าจ้างมีสิทธิบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้

ข้อ ๙ การจ้างช่วง

ผู้รับจ้างจะต้องไม่เอางานทั้งหมดหรือแต่บางส่วนแห่งสัญญานี้ไปจ้างช่วงอีกทอดหนึ่ง เว้นแต่การจ้างช่วงงานแต่บางส่วนที่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างแล้ว การที่ผู้ว่าจ้างได้อนุญาตให้จ้างช่วงงานแต่บางส่วนดังกล่าวนี้ ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจาก ความรับผิดชอบหรือพันธะหน้าที่ตามสัญญานี้ และผู้รับจ้างจะยังคงต้องรับผิดชอบในความผิดและความประมาทเลินเล่อของผู้รับจ้างช่วง หรือของตัวแทนหรือลูกจ้างของผู้รับจ้างช่วงนั้นทุกประการ

กรณีผู้รับจ้างไปจ้างช่วงงานแต่บางส่วนโดยฝ่าฝืนความในวรรคหนึ่ง ผู้รับจ้างต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑๐ (สิบ) ของวงเงินของงานที่จ้างช่วงตามสัญญา ทั้งนี้ ไม่ตัดสิทธิผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ข้อ ๑๐ การควบคุมงานของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องควบคุมงานที่รับจ้างอย่างเอาใจใส่ ด้วยประสิทธิภาพและความชำนาญ และในระหว่างทำงานที่รับจ้างจะต้องจัดให้มีผู้แทนซึ่งทำงานเต็มเวลาเป็นผู้รับผิดชอบควบคุมงานของ ผู้รับจ้าง ผู้แทนดังกล่าวจะต้องได้รับมอบอำนาจจากผู้รับจ้าง คำสั่งหรือคำแนะนำต่างๆ ที่ผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง ได้แจ้งแก่ผู้แทนเช่นนั้น ให้ถือว่าเป็นคำสั่งหรือคำแนะนำที่ได้แจ้งแก่ผู้รับจ้าง การแต่งตั้งผู้แทนตามข้อนี้จะต้องทำเป็นหนังสือและต้องได้รับความเห็นชอบเป็นหนังสือ จากผู้ว่าจ้าง การเปลี่ยนตัวหรือแต่งตั้งผู้แทนใหม่จะทำได้หากไม่ได้รับความเห็นชอบ เป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างก่อน

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะขอให้เปลี่ยนตัวผู้แทนตามวรรคหนึ่ง โดยแจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้รับจ้าง และผู้รับจ้างจะต้องทำการเปลี่ยนตัวผู้แทนนั้นโดยพลัน โดยไม่คิดค่าจ้างหรือราคาเพิ่มหรืออ้างเป็นเหตุเพื่อขยายอายุสัญญาอันเนื่องมาจากเหตุนี้

ข้อ ๑๑ ความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่ออุบัติเหตุ ความเสียหาย หรือภัยอันตรายใดๆ อันเกิดจาก การปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง และจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายจากการกระทำของลูกจ้างหรือตัวแทน ของผู้รับจ้าง และจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างช่วงด้วย (ถ้ามี)

ความเสียหายใดๆ อันเกิดแก่งานที่ผู้รับจ้างได้ทำขึ้น แม้จะเกิดขึ้นเพราะเหตุสุดวิสัย ก็ตาม ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบโดยซ่อมแซมให้คืนดีหรือ เปลี่ยนให้ใหม่โดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง เว้นแต่ความเสียหายนั้นเกิดจากความผิดของผู้ว่าจ้าง ทั้งนี้ ความรับผิดชอบของผู้รับจ้างดังกล่าวในข้อนี้จะสิ้นสุดลงเมื่อผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานครั้งสุดท้าย ซึ่งหลังจากนั้นผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบเพียงในกรณีชำรุดบกพร่อง หรือความเสียหายดังกล่าวในข้อ ๘ เท่านั้น

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอกในความเสียหายใดๆ อันเกิดจาก การปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง หรือลูกจ้างหรือตัวแทนของผู้รับจ้าง รวมถึงผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ตามสัญญานี้ หากผู้ว่าจ้างถูกเรียกร้องหรือฟ้องร้องหรือต้องชดใช้ค่าเสียหายให้แก่บุคคลภายนอกไปแล้ว ผู้รับจ้างจะต้อง ดำเนินการใดๆ เพื่อให้มีการว่าต่างแก้ต่างให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง รวมทั้งผู้รับจ้างจะต้องชดใช้ค่าเสียหายนั้นๆ ตลอดจนค่าใช้จ่ายใดๆ อันเกิดจากการถูกเรียกร้องหรือถูกฟ้องร้องให้แก่

ผู้ว่าจ้างทันที

ข้อ ๑๒ การจ่ายเงินแก่ลูกจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายเงินแก่ลูกจ้างที่ผู้รับจ้างได้จ้างมาในอัตราและตามกำหนดเวลา ที่ผู้รับจ้างได้ตกลงหรือทำสัญญาไว้ต่อลูกจ้างดังกล่าว

ถ้าผู้รับจ้างไม่จ่ายเงินค่าจ้างหรือค่าทดแทนอื่นใดแก่ลูกจ้างดังกล่าวในวรรคหนึ่ง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะเอาเงินค่าจ้างที่จะต้องจ่ายแก่ผู้รับจ้างมาจ่ายให้แก่ลูกจ้างของผู้รับจ้างดังกล่าว และให้ถือว่าผู้ว่าจ้างได้จ่ายเงินจำนวนนั้นเป็นค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามสัญญาแล้ว

ผู้รับจ้างจะต้องจัดให้มีประกันภัยสำหรับลูกจ้างทุกคนที่จ้างมาทำงาน โดยให้ครอบคลุมถึงความรับผิดชอบของลูกจ้าง รวมทั้งผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ในกรณีความเสียหายที่คิดค่าสินไหมทดแทนได้ตามกฎหมาย ซึ่งเกิดจากอุบัติเหตุหรือภัยอันตรายใดๆ ต่อลูกจ้างหรือบุคคลอื่น ที่ผู้รับจ้างหรือผู้รับจ้างช่วงจ้างมาทำงาน ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าว พร้อมทั้งหลักฐานการชำระเบี้ยประกันให้แก่ผู้ว่าจ้างเมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง

ข้อ ๑๓ การตรวจงานจ้าง

ถ้าผู้ว่าจ้างแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัท ที่ปรึกษา เพื่อควบคุมการทำงานของลูกจ้าง คณะกรรมการตรวจ รับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษานั้น มีอำนาจเข้าไปตรวจการงานในโรงงานและสถานที่ก่อสร้างได้ตลอดเวลา และผู้รับจ้างจะต้องอำนวยความสะดวกและให้ความช่วยเหลือในการนั้นตามสมควร

การที่มีคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษานั้น หากทำให้ผู้รับจ้างพ้นความรับผิดชอบตามสัญญานี้ข้อใดข้อหนึ่งไม่

ข้อ ๑๔ แบบรูปและรายการละเอียดคลาดเคลื่อน

ผู้รับจ้างรับรองว่าได้ตรวจสอบและทำความเข้าใจในแบบรูปและรายการละเอียดโดยถี่ถ้วนแล้ว หากปรากฏว่าแบบรูปและรายการละเอียดนั้นผิดพลาดหรือคลาดเคลื่อน ไปจากหลักการทางวิศวกรรมหรือทางเทคนิค ผู้รับจ้างตกลงที่จะปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง เพื่อให้งานแล้วเสร็จบริบูรณ์ คำวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุด โดยผู้รับจ้างจะคิดค่าจ้าง ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มขึ้น จากผู้ว่าจ้างหรือขอขยายอายุสัญญาไม่ได้

ข้อ ๑๕ การควบคุมงานโดยผู้ว่าจ้าง

ผู้รับจ้างตกลงว่าคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัท ที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง มีอำนาจที่จะตรวจสอบและควบคุมงานเพื่อให้เป็นไปตาม สัญญานี้ และมีอำนาจที่จะสั่งให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม หรือตัดทอนซึ่งงานตามสัญญานี้ หากผู้รับจ้างขัดขืน ไม่ปฏิบัติตาม ผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจ รับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษา มีอำนาจ ที่จะสั่งให้หยุดการนั้นชั่วคราวได้ ความล่าช้าในกรณีเช่นนี้ ผู้รับจ้างจะถือเป็นเหตุขอขยายระยะเวลา การปฏิบัติงานตามสัญญาหรือเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ไม่ได้ทั้งสิ้น

ข้อ ๑๖ งานพิเศษและการแก้ไขงาน

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะสั่งเป็นหนังสือให้ผู้รับจ้างทำงานพิเศษซึ่งไม่ได้แสดงไว้หรือรวมอยู่ในเอกสารสัญญานี้ หากงานพิเศษนั้นๆ อยู่ในขอบข่ายทั่วไปแห่งวัตถุประสงค์ของสัญญานี้ นอกจากนี้ ผู้ว่าจ้างยังมีสิทธิสั่งให้เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขแบบรูปและข้อกำหนดต่างๆ ในเอกสารสัญญานี้ด้วย

อัตราค่าจ้างหรือราคาที่กำหนดไว้ในสัญญานี้ ให้กำหนดใช้สำหรับงานพิเศษ หรืองานที่เพิ่มเติมขึ้น หรือตัดทอนลงทั้งปวงตามคำสั่งของผู้ว่าจ้าง หากในสัญญาไม่ได้กำหนดไว้ถึงอัตราค่าจ้าง หรือราคาใดๆ ที่จะนำมาใช้สำหรับงานพิเศษ หรืองานที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงดังกล่าว ผู้ว่าจ้าง และผู้รับจ้างจะได้ตกลงกันที่จะกำหนดอัตราค่าจ้างหรือราคาที่จะเพิ่มขึ้นหรือลดลง รวมทั้งการขยายระยะเวลา (ถ้ามี) กันใหม่เพื่อความเหมาะสม ในกรณีที่ตกลงกันไม่ได้ ผู้ว่าจ้างจะกำหนดอัตราค่าจ้าง หรือราคาตามแต่ผู้ว่าจ้างจะเห็นว่าเหมาะสมและถูกต้อง ซึ่งผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติงานตามคำสั่งของผู้ว่าจ้างไปก่อนเพื่อมิให้เกิดความเสียหายแก่งานที่จ้าง

ข้อ ๑๗ ค่าปรับ

หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาและผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็น จำนวนเงินวันละ ๑,๐๓๒.๕๐ - บาท (หนึ่งพันสามสิบสองบาทห้าสิบบาท) และจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงาน (ถ้ามี) ในเมื่อผู้ว่าจ้าง ต้องจ้างผู้ควบคุมงานอีกต่อหนึ่งเป็นจำนวนเงินวันละ บาท (.....) นับถัดจากวันที่ครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานตามสัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายเวลาทำงานให้ จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย

ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้าง จะไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ ๑๘ ก็ได้ และถ้าผู้ว่าจ้างได้แจ้งข้อเรียกร้องไปยังผู้รับจ้างเมื่อครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับผู้รับจ้างจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย

ข้อ ๑๘ สิทธิของผู้ว่าจ้างภายหลังบอกเลิกสัญญา

ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างบอกเลิกสัญญา ผู้ว่าจ้างอาจทำงานนั้นเองหรือว่าจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นต่อจนแล้วเสร็จก็ได้ ผู้ว่าจ้างหรือผู้รับจ้างทำงานนั้นต่อมีสิทธิใช้เครื่องใช้ในการก่อสร้าง สิ่งก่อสร้างขึ้นชั่วคราวสำหรับงานก่อสร้าง และวัสดุต่างๆ ซึ่งเห็นว่าจะต้องสงวนเอาไว้เพื่อการปฏิบัติงานตามสัญญา ตามที่จะเห็นสมควร

ในกรณีดังกล่าว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิริบหรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาทั้งหมด หรือบางส่วนตามแต่จะเห็นสมควร นอกจากนั้น ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในค่าเสียหายซึ่งเป็นจำนวน เกินกว่าหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น ในการทำงานนั้นต่อให้แล้วเสร็จตามสัญญา ตลอดจนค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานเพิ่ม (ถ้ามี) ซึ่งผู้ว่าจ้างจะหัก เอาจากเงินประกันผลงานหรือจำนวนเงินใดๆ ที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก็ได้

ข้อ ๑๙. การบังคับค่าปรับ ค่าเสียหาย และค่าใช้จ่าย

ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อหนึ่งข้อใดด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม จนเป็นเหตุให้เกิดค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแก่ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างต้องชดใช้ค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยสิ้นเชิงภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง หากผู้รับจ้างไม่ชดใช้ให้ถูกต้องครบถ้วนภายในระยะ

เวลาดังกล่าวให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะหักเอาจากจำนวนเงินค่าจ้างที่ต้องชำระ หรือจากเงินประกันผลงาน ของผู้รับจ้าง หรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้ทันที

หากค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายที่บังคับจากเงินค่าจ้างที่ต้องชำระ เงินประกันผลงาน หรือหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาแล้วยังไม่เพียงพอ ผู้รับจ้างยินยอมชำระส่วนที่เหลือ ที่ยังขาดอยู่จนครบถ้วนตามจำนวนค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายนั้น ภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

หากมีเงินค่าจ้างตามสัญญาที่หักไว้จ่ายเป็นค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแล้วยังเหลืออยู่อีกเท่าใด ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้างทั้งหมด

ข้อ ๒๐ การทำบริเวณก่อสร้างให้เรียบร้อย

ผู้รับจ้างจะต้องรักษาบริเวณสถานที่ปฏิบัติงานตามสัญญานี้ รวมทั้งโรงงานหรือ สิ่งอำนวยความสะดวกในการทำงานของผู้รับจ้าง ลูกจ้าง ตัวแทน หรือผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ให้สะอาด ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพในการใช้งานตลอดระยะเวลาการจ้าง และเมื่อทำงานเสร็จสิ้นแล้วจะต้องขนย้ายบรรดาเครื่องใช้ในการทำงานจากรวมทั้งวัสดุ ขยะมูลฝอย และสิ่งก่อสร้างชั่วคราวต่างๆ (ถ้ามี) ทั้งจะต้องกลับเกลี่ยพื้นดินให้เรียบร้อยเพื่อให้บริเวณทั้งหมดอยู่ในสภาพที่สะอาดและใช้การได้ทันที

ข้อ ๒๑ การงดหรือลดค่าปรับ หรือการขยายเวลาปฏิบัติงานตามสัญญา

ในกรณีที่มิมีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง หรือเหตุสุดวิสัย หรือเกิดจากพฤติการณ์อันหนึ่งอันใดที่ผู้รับจ้างไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย หรือเหตุอื่นตามที่กำหนด ในกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ทำให้ผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเงื่อนไขและกำหนดเวลาแห่งสัญญานี้ได้ ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งเหตุหรือพฤติการณ์ดังกล่าวพร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้ว่าจ้างทราบ เพื่อของดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำงานออกไปภายใน ๑๕ (สิบห้า) วันนับถัดจากวันที่เหตุนั้นสิ้นสุดลง หรือตามที่กำหนดในกฎกระทรวงดังกล่าว แล้วแต่กรณี

ถ้าผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้รับจ้างได้ละสิทธิเรียกร้อง ในการที่จะของดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำงานออกไปโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่ กรณีเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง ซึ่งมีหลักฐานชัดเจน หรือผู้ว่าจ้างทราบดี อยู่แล้วตั้งแต่ต้น

การงดหรือลดค่าปรับ หรือขยายกำหนดเวลาทำงานตามวรรคหนึ่ง อยู่ในดุลพินิจของผู้ว่าจ้างที่จะพิจารณาตามที่เห็นสมควร

ข้อ ๒๒. การปรับราคาค่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง ตกลงกันให้ใช้สัญญาปรับราคาได้ สำหรับราคางานก่อสร้างตามสัญญานี้โดยการนำสูตร Escalation Factor (K) มาใช้คำนวณราคาค่างานที่เปลี่ยนแปลงไป โดยวิธีการต่อไปนี้ ตามเงื่อนไข หลักเกณฑ์ สูตร และวิธีคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒ เรื่องการพิจารณาช่วยเหลือผู้ประกอบการอาชีพงานก่อสร้าง ตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๓/ว ๑๐๙ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๒

สูตรการปรับราคา (สูตรค่า K) จะต้องคงที่ที่ระดับที่กำหนดไว้ในวันแล้วเสร็จตามที่กำหนดไว้ในสัญญา หรือภายในระยะเวลาที่ ผู้ว่าจ้าง ได้ขยายออกไป โดยจะใช้สูตรของทางราชการที่ได้ระบุตามภาคผนวก ๕

สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความ โดยละเอียด
ตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายอุเทน ศรีนอก)



(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายสุทธิศักดิ์ พรหมานอก)



(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวทศวรรณ ต่อชีพ)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวศิริยาภรณ์ บรรดาศักดิ์)

เลขที่โครงการ ๖๖๐๘๙๓๖๕๔๑๙

เลขคุมสัญญา ๖๖๐๘๒๒๐๑๖๐๐๗

หลักฐานการรับหนังสือค่าประกัน

เลขที่ CB-00028/66

วันที่ 21 สิงหาคม 2566

องค์การบริหารส่วนตำบลเสมาใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

ชื่อ หจก. โชคอุดมก่อสร้าง

87 หมู่ 5 ตำบลคูขาด อำเภอกง จังหวัดนครราชสีมา

ลำดับ	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	หลักประกันสัญญา โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. บ้านหนองหัวช้าง หมู่ที่ 7 เป็นหนังสือค่าประกัน ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขา บัวใหญ่ เลขที่ 100063443144 ลงวันที่ 21 สิงหาคม 2566	2208010101.001	20,650.00	สัญญาเลขที่ ส 29/2566 (CNTR-00129/66)
รวมเงิน			20,650.00	
ตัวอักษร (สองหมื่นหกกร้อยห้าสิบบาทถ้วน)				

ลงชื่อ ผู้รับหลักฐานการรับหนังสือค่าประกัน

แบบขอเสียอากรแสตมป์เป็นตัวเงิน
สำหรับตราสารอิเล็กทรอนิกส์

อ.ส.9

☒ (1) ยื่นปกติ ☐ (2) ยื่นเพิ่มเติมครั้งที่
☒ (1) ยื่นภายในกำหนดเวลา ☐ (2) ยื่นเกินกำหนดเวลา

ชื่อผู้เสียอากร ห้างหุ้นส่วนจำกัด โชคอุดมก่อสร้าง

ในฐานะ ผู้รับจ้าง

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0 3 0 3 5 4 7 0 0 3 6 9 2 สาขาที่ 0

ที่อยู่อาคาร - ห้องเลขที่ - ชั้นที่ - หมู่บ้าน หองหวาน้อย เลขที่ 87 หมู่ที่ 5

ตรอก/ซอย - แยก - ถนน - ตำบล/แขวง ภูซาด

อำเภอ/เขต คง จังหวัด นครราชสีมา รหัสไปรษณีย์ 3 0 2 6 0

ชื่อคู่สัญญา องค์การบริหารส่วนตำบล เสมาใหญ่

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0 9 9 4 0 0 0 2 9 4 8 0 8 สาขาที่

ที่อยู่อาคาร - ห้องเลขที่ - ชั้นที่ - หมู่บ้าน เลขที่ 142 หมู่ที่ 5

ตรอก/ซอย - แยก - ถนน - ตำบล/แขวง เสมาใหญ่

อำเภอ/เขต บัวใหญ่ จังหวัด นครราชสีมา รหัสไปรษณีย์ 3 0 1 2 0

รายละเอียดเกี่ยวกับสัญญา/ตราสาร

สัญญา/ตราสารเลขที่ ส 29/2566 ลงวันที่ 21/08/2566

วัน เดือน ปี ที่เริ่มต้นสัญญา/ตราสาร 22/08/2566

วัน เดือน ปี ที่สิ้นสุดสัญญา/ตราสาร 19/11/2566

หมายเลขอ้างอิงตราสารอิเล็กทรอนิกส์

หมายเลขอ้างอิงตราสารอิเล็กทรอนิกส์เดิม (กรณียื่นเพิ่มเติม)

วันที่ได้รับตราสารอิเล็กทรอนิกส์(กรณีที่จัดทำขึ้นในต่างประเทศและนำเข้ามาในประเทศไทย)

เลขที่ใบเสร็จ: 66121738420

วันที่: 21/08/2566

จำนวนเงิน 386.00 บาท

(สามร้อยแปดสิบหกบาทถ้วน)

DLN: อส900006000093000403092566082102000101

UID: 0000600025660821309009498

ตราสารตามบัญชีอัตราอากรแสตมป์ จ้างทำของ

มูลค่าในตราสาร (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) 385,981.31

รายการค่าอากรแสตมป์ที่ขอชำระ

จำนวนเงิน

1. จำนวนเงินค่าอากรแสตมป์	386.00
2. เงินเพิ่มอากร	0.00
3. รวมจำนวนเงินค่าอากรแสตมป์ และเงินเพิ่มอากร (1. + 2.)	386.00

รายละเอียดเกี่ยวกับสัญญา/ตราสารเพิ่มเติม (ถ้ามี)

งานที่รับจ้าง : วางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. บ้านหนองหัวช้าง หมู่ที่ 7 สายทางจากบริเวณนายหนูจันทร์ ช่างเหล็ก ไป บ้านหนูแดง บุญนอก

จำนวนงวดงาน : 1

จำนวนเงินค้ำประกันตามสัญญา : 20,650.00 บาท

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า รายการที่แจ้งไว้ข้างต้นนี้ เป็นรายการที่ถูกต้องและเป็นจริงทุกประการ



Digitally Signed

By the Revenue Department (EPA) 8485015CE6468514B5579830E5B18C8ACDAFF96B64A9BEDD078B9D0B8C4CCC979283DDFCE1E72CB

Date : 2023-08-21 15:43:19

วันที่ 21 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2566 เวลา 00:00:00 น.



ใบเสร็จรับเงิน

หน่วยรับชำระ กองบริหารการคลังและรายได้ กรมสรรพากร

ผู้ชำระภาษีอากร ห้างหุ้นส่วนจำกัด โชคอุดมก่อสร้าง

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร/เลขประจำตัวประชาชน 0-3035-47003-69-2

วันชำระเงิน/วันนำส่ง 21/08/2566

เดือน/ปีภาษี

ประเภทการชำระ ออกรูดแบบ

หมายเลขอ้างอิงการยื่นแบบ	เลขที่ใบเสร็จรับเงิน	จำนวนเงิน (บาท)
P090010132756	66121738420	*****386.00
จำนวนเงินเป็นตัวอักษร (สามร้อยแปดสิบหกบาทถ้วน)		386.00

อ.ส.9



Digitally Signed
By the Revenue Department (EPA)
Date :2023-08-21 15:43:19

ผู้รับเงิน

นางกศสุภณีย์ เต่าร้าง

(นางกศสุภณีย์ เต่าร้าง)

ผู้อำนวยการกองบริหารการคลังและรายได้/ผู้รับมอบอำนาจ



รายละเอียดการขอเสียอากรแสตมป์เป็นตัวแทนสำหรับตราสารอิเล็กทรอนิกส์

รหัสรับรองการเสียอากรแสตมป์ 36926608212543171522

เลือกยื่นตราสาร

☐ ตราสารอิเล็กทรอนิกส์

☒ ตราสารกระดาษ

ผู้ขอเสียอากรแสตมป์

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร

0 3 0 3 5 4 7 0 0 3 6 9 2

สาขาที่ 00000

ชื่อผู้ขอเสียอากรแสตมป์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด โชคอุดมก่อสร้าง

ในฐานะ ผู้รับจ้าง

คู่สัญญา

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร

0 9 9 4 0 0 0 2 9 4 8 0 8

สาขาที่

ชื่อคู่สัญญา องค์การบริหารส่วนตำบล เสมาใหญ่

รายละเอียดเกี่ยวกับสัญญา

ลักษณะแห่งตราสาร ตราสาร 4 จ้างทำของ

สัญญาเลขที่ ส 29/2566

ลงวันที่ 21/08/2566

วัน เดือน ปี ที่เริ่มสัญญา 22/08/2566

วัน เดือน ปี ที่สิ้นสุดสัญญา 19/11/2566

หมายเลขอ้างอิงตราสารอิเล็กทรอนิกส์

มูลค่าในตราสาร (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) 385,981.31

วันที่ได้รับตราสารอิเล็กทรอนิกส์

รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับตราสารอิเล็กทรอนิกส์

งานที่รับจ้าง วางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. บ้านหนองหัวช้าง หมู่ที่ 7 สายทางจากบริเวณนายหนูจันทร์ ช่างเหล็ก ไป

จำนวนงวดงาน 1

จำนวนเงินค้ำประกันตามสัญญา 20,650.00

บาท

รายละเอียดการชำระเงิน

จำนวนเงินค่าอากรแสตมป์ 386.00

เงินเพิ่มอากร 0.00

รวมจำนวนเงินค่าอากรแสตมป์ และเงินเพิ่มอากร 386.00

เลขที่ใบเสร็จรับเงิน 66121738420

วันที่ชำระเงิน 21/08/2566

กรณียื่นแบบเพิ่มเติม (สำหรับตราสาร 1, 2, 3, 4, 5, 11(2), 14, 17, 18 และ 21)

หมายเลขอ้างอิงตราสารอิเล็กทรอนิกส์ (ฉบับเดิม)

สัญญาเลขที่ (ฉบับเดิม)

ลงวันที่ (ฉบับเดิม)



Digitally Signed
By the Revenue Department (EPA)
Date : 2023-08-21 15:43:20



ธนาคารกสิกรไทย
KASIKORNBANK



หนังสือค้ำประกัน (หลักประกันสัญญาจ้าง)

เลขที่ 100063443144

วันที่ 21 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2566

ข้าพเจ้า บริษัท ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาบัวใหญ่ สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ 207 ถนนนิเวศรัตน์ ตำบลบัวใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา โดย นางสาวนิศานันท์ โนมขุนทด และ นางสาวอรพิน พลหล้า ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันธนาคาร ขอทำหนังสือค้ำประกันฉบับนี้ไว้ต่อ องค์การบริหารส่วนตำบลเสมาใหญ่ ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ดังมีข้อความต่อไปนี้

1. ตามที่ นางหุ่นหงษ์ช้าง หมู่ที่ 7 สายทางจากสายทางบริเวณนาบอนหนองจันทร์ ช่างเหล็ก ไป บ้านนายหนูแดง บุญนอก กับผู้ว่าจ้าง ตามสัญญาเลขที่ 29/2566 ลงวันที่ 21 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2566 ซึ่งผู้รับจ้างต้องวางหลักประกันการปฏิบัติงานตามสัญญาต่อผู้ว่าจ้าง เป็นจำนวนเงิน 20,650.00 บาท (สองหมื่นหกกร้อยห้าสิบบาทถ้วน) ซึ่งเท่ากับร้อยละ ห้า (5%) ของมูลค่าทั้งหมดของสัญญา

ข้าพเจ้ายินยอมผูกพันตนโดยไม่มีเงื่อนไขที่จะค้ำประกันในการชำระเงินให้ตามสิทธิเรียกร้องของผู้ว่าจ้าง จำนวนไม่เกิน 20,650.00 บาท (สองหมื่นหกกร้อยห้าสิบบาทถ้วน) ในฐานะเป็นลูกหนี้ร่วม ในกรณีที่ผู้รับจ้างก่อให้เกิดความเสียหายใดๆ หรือต้องชำระค่าปรับ หรือค่าใช้จ่ายใดๆ หรือผู้รับจ้างมิได้ปฏิบัติตามภาระหน้าที่ใดๆ ที่กำหนดในสัญญาดังกล่าวข้างต้น ทั้งนี้ โดยผู้ว่าจ้างไม่จำเป็นต้องเรียกร้องให้ผู้รับจ้างชำระหนี้ก่อน

2. หนังสือค้ำประกันนี้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 21 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2566 ถึงวันที่ 30 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2568 และข้าพเจ้าจะไม่เพิกถอนการค้ำประกันนี้ภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้

3. หากผู้ว่าจ้างได้ขยายระยะเวลาให้แก่ผู้รับจ้าง ให้ถือว่าข้าพเจ้ายินยอมในกรณีนั้นๆ ด้วย โดยให้ขยายระยะเวลาการค้ำประกันนี้ ออกไปตลอดระยะเวลาที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายระยะเวลาให้แก่ผู้รับจ้างดังกล่าวข้างต้น

ข้าพเจ้าได้ลงนามและประทับตราไว้ต่อหน้าพยานเป็นสำคัญ

บมจ.ธนาคารกสิกรไทย

ลงลายมือชื่อ

(นางสาวนิศานันท์ โนมขุนทด)

ดร.ณ พงษ์ลา ผู้ค้ำประกัน

(นางสาวอรพิน พลหล้า)

ลงลายมือชื่อ

สว. หอ

พยาน ลงลายมือชื่อ

(นางสาวสรินทร์ นาราชบุรี)

สว. หอ

พยาน

(นายวีรวัฒน์ เมืองวงศ์)

การขอคืนเงินค้ำประกัน กรุณา E-MAIL ใต้ E-SERVICE@KASIKORNBANK.COM

เมื่อหนังสือค้ำประกันฉบับนี้หมดอายุครบถ้วน หรือหมดการผูกพันแล้ว โปรดส่งคืนธนาคาร

กรณีประสงค์จะได้อนุมัติการชำระเงินตามภาระหนังสือค้ำประกันฉบับนี้ ขอให้ยื่นสำเนาของภาระ (1) สำเนาที่ยกมัดค้ำประกัน โดยแนบสำเนาใบแจ้งเจ้าพนักงาน (ข) (ค) หรือ (ง) ส่งไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไปยัง เจ้าหน้าที่ค้ำประกัน สำนักงานใหญ่ ธนาคารกสิกรไทย ชั้น 5 เลขที่ 433/2 หมู่ 3 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

2487367

EFF_C_1_PLUS

K-Contact Center 02-6866888
www.kasikornbank.com

บริการทุกระดับประทับใจ

หมายเลข 0107538000315

องค์การบริหารส่วนตำบลเสมาใหญ่
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
กระทรวงมหาดไทย

โครงการวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.
บ้านหนองหัวช้าง หมู่ที่ 7 สายทางจากบริเวณนา นายหนูจันทร์ ช่างเหล็ก
ไป บ้านนายหนูแดง บุญนอก ตำบลเสมาใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

วางท่อระบายน้ำ จำนวน 207 เมตร ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร
บ่อพักฝ้า ค.ส.ล. จำนวน 22 บ่อ ระยะทางรวมบ่อพัก 229 เมตร

พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย

องค์การบริหารส่วนตำบลเสมาใหญ่
142 หมู่ที่ 5 ต.เสมาใหญ่
อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา
โทร. 0 - 4497 - 6218

เขียนแบบ
(นายสิงห์ชนม์ สิงห์อาสา)
ผู้อำนวยการกองช่าง

ตรวจสอบ
(นายสิงห์ชนม์ สิงห์อาสา)
ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ
(นางนลินีศรี ชนาธรศรีสมบัติ)
ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเสมาใหญ่

อนุมัติ
(นายอุเทน ศรีนอก)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสมาใหญ่

CIVIL - 65 วันที่
3 ส.ค. 06

แบบเลขที่
จจ 7/2566 แผ่นที่
1/6

มาตราส่วน
not to scale

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายอุเทน ศรีนอก)



(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นายสุทธิศักดิ์ พรหมานอก)




(ลงชื่อ).....พยาน
(นางสาวทศวรรณ ต่อชีพ)

Handwritten signature of the witness.

(ลงชื่อ).....พยาน
(นางสาวศิริยาภรณ์ บรรดาศักดิ์)

Handwritten signature of the witness.



บริเวณสถานที่ดำเนินการก่อสร้าง
วางท่อระบายน้ำค.ส.ล. บ้านหนองหัวช้าง หมู่ที่ 7

แผนที่สังเขปตำบลเสมาใหญ่

องค์การบริหารส่วนตำบลเสมาใหญ่ 142 หมู่ที่ 5 ต.เสมาใหญ่ อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา โทร. 0 - 4497 - 6218	
เขียนแบบ	(นายสิงห์ ชื่นสิงห์) ผู้อำนวยการกองช่าง
ตรวจสอบ	(นายสิงห์ ชื่นสิงห์) ผู้อำนวยการกองช่าง
เห็นชอบ	(นางนลินี สิริขันธ์) ผู้อำนวยการกองคลัง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเสมาใหญ่
อนุมัติ	(นายอุเทน ศรีนอก) นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสมาใหญ่
CIVIL - 65	วันที่ 3 ส.ค. 66
แบบเลขที่ จร 256	แผ่นที่ 216
มาตราส่วน not to scale	

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายอุเทน ศรีนอก)




(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นายสุทธิศักดิ์ พรหมานอก)

(ลงชื่อ).....พยาน
(นางสาวทศวรรณ ต่อชีพ)

(ลงชื่อ).....พยาน
(นางสาวศรียาภรณ์ บรรดาศักดิ์)

ทิศเหนือ



โครงการวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.
บ้านหนองหัวช้าง หมู่ที่ 7 สายทางจากบริเวณนายนายหนูจักร ช่างเหล็ก
ไป บ้านหนองแดง บุญนอก ตำบลเสมาใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

วางท่อระบายน้ำ จำนวน 207 เมตร ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร บ่อพักฝาค.ส.ล.
จำนวน 22 บ่อ ระยะทางรวมบ่อพัก 229 เมตร พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย

จุดสิ้นสุดท่อระบายน้ำ
(0+229)

บ่อพักน้ำ ค.ส.ล. ฝาค.ส.ล.
(แบบมาตรฐานเลขที่ ทถ. นม. 02-301)

วางท่อระบาย ค.ส.ล. Ø 0.40 เมตร
(แบบมาตรฐานเลขที่ ทถ.นม. 02-101)

ทุ่งนา

บ่อพักน้ำ ค.ส.ล. ฝาค.ส.ล.
(แบบมาตรฐานเลขที่ ทถ. นม. 02-301)

วางท่อระบาย ค.ส.ล. Ø 0.40 เมตร
(แบบมาตรฐานเลขที่ ทถ.นม. 02-101)

การประปา บ้านหนองหัวช้าง

ถนน ค.ส.ล.

BM. + 100.716

บนถนน ค.ส.ล. สามแยกไปประปา

ผังบริเวณโครงการ

จุดเริ่มต้นวางท่อระบายน้ำ
(0+000)

หมายเหตุ. ผู้รับจ้างต้องใช้วัสดุประเภทวัสดุ หรือ ครุภัณฑ์ที่จะใช้ในงานก่อสร้าง เป็นวัสดุที่ผลิตในประเทศไทย. โดยต้องใช้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของมูลค่าวัสดุที่จะใช้ในงานก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา

องค์การบริหารส่วนตำบลเสมาใหญ่

142 หมู่ที่ 5 ต.เสมาใหญ่

อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา

โทร. 0 - 4497 - 6218

เขียนแบบ

(นายสิงห์ ชิงขาสัน)
ผู้อำนวยการกองช่าง

ตรวจสอบ

(นายสิงห์ ชิงขาสัน)
ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ

(นางนิตยา ศรี ชนาครศรีสมบัติ)
ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเสมาใหญ่

อนุมัติ

(นายอุเทน ทัศนอก)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสมาใหญ่

CIVIL - 65

วันที่ 3๑.๑๖๖

แบบเลขที่

จว 7/25๖๖

แผ่นที่

3/6

มาตราส่วน

not to scale

(ลงชื่อ).....

(นายอุเทน ศรีนอก)



ผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ).....

(นายสุทธิศักดิ์ พรหมานอก)



ผู้รับจ้าง

(ลงชื่อ).....

(นางสาวทศวรรณ ต่อชีพ)

ทศวรรณ

พยาน

(ลงชื่อ).....

(นางสาวศิริยาภรณ์ บรรดาศักดิ์)

ศิริยาภรณ์

พยาน



องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จังหวัดนครราชสีมา

แบบมาตรฐานเลขที่
ทด.นม. 02-101

แบบ :
มาตรฐานการวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.
ชนิดกลม

มาตรฐาน
ระบุในแบบ


เขียนแบบ
นายสิริพงศ์ ชื่นกลาง

ตรวจสอบ
นายสมเกียรติ เกิดผล
สย.10075

เห็นชอบ
(นาง พณิตต์ ชนาคะเสถียร)
ผอ.กองคลัง ข้าราชการบำนาญ
ปลัด อบต. เจริญใหม่


อนุมัติ
(นายสุเทพ ตันกลาง)
นายก อบต. เจริญใหม่

แผ่นที่ : 1 จำนวน 1




รายการประกอบแบบ


- คุณสมบัติของวัสดุ นอกเหนือจากที่ระบุในแบบและวิธีการก่อสร้างทางให้เป็นไปตามมาตรฐานงานทางหลวงท้องถิ่น
 - มถ.101-2550
 - มถ.103-2550
 - มถ.303-2550
 - มถ.501-2550
 - มถ.502-2550
 (เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องเท่านั้น)



รูปตัด ก - ก



รูปตัด ข - ข




ขนาด Ø ท่อ (ม.)	W (ม.)	ขนาด Ø ท่อ (ม.)	W (ม.)
0.30	0.75	0.80	1.28
0.40	0.81	1.00	1.57
0.50	0.93	1.20	1.80
0.60	1.04	1.50	2.15

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายอุเทน ศรีนอก)


(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นายสุทธิตักดิ์ พรหมานอก)


(ลงชื่อ).....พยาน
(นางสาวทศวรรณ ต่อชีพ)


(ลงชื่อ).....พยาน
(นางสาวศรียาภรณ์ บรรดาศักดิ์)

แบบมาตรฐานเลขที่
ทอ.นม. 02-301

ឈ្មោះ :

มาตรฐานบ่อพัก ค.ส.ล. ผ่า ค.ส.ล.
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางท่อ 0.30 - 0.80 ม.

1/78/2/2/1

ระบุในแบบ

เขียนแบบ

นางวันสรณ์ ชัยกุล

วิศวกกรโยธา

นายสมเกียรติ เกิด
๒๒ 10075

เห็นชอบ

(นางนิตติภรณ์ ขาพละรัมย์)

01/27


(นายสุแทน สีนอก)
นายก อบต. เจริญไพร

แผนภาพที่ :



จำนวน	
-------	--

1


1




แปลนบ่อพัก ค.ส.ล.



แบบขยายผ้าบ่อพัก



รูปตัด  1 : 20



รูปตัด  -  1 : 20

အကန့်ဝှက် (မ.)	W (မ.)	A (မ.)	B (မ.)
0.30	0.75	0.51	0.30
0.40	0.81	0.57	0.33
0.50	0.93	0.69	0.39
0.60	1.04	0.80	0.445
0.80	1.28	1.04	0.615

รายการประกอบแบบ

1. ส่วนยุบคอกกรีด(SLUMP)ที่ใช้ ไม่น่ากว่า 10 ซม. และ
แรงอัด(COMPRESSIVE STRENGTH)ของแท่งคอนกรีต
ตัวอย่างขนาด 15x15x15 ซม. ที่ 28 วันต้องไม่น้อยกว่า
240 กก./ตร. ซม.
2. เหล็กเสริมในเหล็กมาตรฐาน มอก.23 และ มอก.24

*วัสดุและวิธีการดำเนินการก่อสร้างจะต้องเป็นไปตามมาตรฐานทางหลวงท้องถิ่น พ.ศ. 2550 เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องเท่านั้น


(ลงชื่อ).....
(นายอุเทน ศรีนอก)
ผู้ว่าจ้าง




(ลงชื่อ).....
(นายสุทธิศักดิ์ พรหมมานอก)
ผู้รับจ้าง

(ลงชื่อ).....
(นางสาวทศวรรณ ต่อชีพ)
พยาน

(ลงชื่อ).....
(นางสาวศิริยาภรณ์ บรรดาศักดิ์)
พยาน



รูปด้านหลัง
มาตราส่วน 1 : 20



รูปด้านข้าง
มาตราส่วน 1 : 20

สัญลักษณ์หน่วยงาน

ชื่อหน่วยงาน

พื้นที่เขียว อักษรสีขาว

โครงการ :

ขนาด :

งบประมาณ :

ที่มาของงบประมาณ :

พื้นที่ขาว อักษรสีดำ

ระยะเวลาคำประกันสัญญา.....ปี

เริ่มต้น :

สิ้นสุด :

ดำเนินการจากเงินภาษีของท่าน

"โปรดช่วยกันรักษา"

พื้นที่เขียว อักษรสีขาว

หากพบความชำรุดบกพร่อง แจ้ง โทร.

แบบขยายขอความปาย
มาตราส่วน 1 : 10

รายการประกอบแบบ

1. เล้า พื้นป้ายด้านหลัง ให้ทาสีน้ำมันสีเขียว
2. พื้นป้ายด้านหน้าทาสีน้ำมันตามแบบ
3. ตัวอักษรให้ใช้ขนาดตามความเหมาะสม



องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จังหวัดนครราชสีมา

แบบมาตรฐานเลขที่
ทอ.นม. 03-101

แบบ :
มาตรฐานป้ายโครงการก่อสร้าง

มาตรฐาน
รูปในแบบ

เขียนแบบ
นายรังสรรค์ ชื่นกลาง

วิศวกรโยธา
นายสมเกียรติ บัณฑิตกุล
อบ. 10075

เห็นชอบ
(ลายเซ็น)

(นายสมเกียรติ บัณฑิตกุล)
ผอ.กองคลัง กองการเทศาภิบาล
ปลัด อบต. เสนาภิบาล

อนุมัติ
(ลายเซ็น)

(นาย สุเทพ ตันนา)
นายก อบต. เสนาภิบาล

แผ่นที่ 1 จำนวน 1

(ลงชื่อ).....
(นายอุเทน ศรีนอก)
ผู้ว่าจ้าง



(ลงชื่อ).....
(นายสุทธิศักดิ์ พรหมานอก)
ผู้รับจ้าง

(ลงชื่อ).....
(นางสาวทศวรรณ ต่อชีพ)
พยาน

(ลงชื่อ).....
(นางสาวศิริยาภรณ์ บรรดาศักดิ์)
พยาน

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

โครงการ วางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. บ้านหนองหัวช้าง หมู่ที่ ๗ สายทางจากสายทางบริเวณนา

นายหนูจันทร์ ช่างเหล็ก ไป บ้านนายหนูแดง บุญนอก

๑. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลเสมาใหญ่.....

๓. วงเงินงบประมาณ ๔๔๙,๐๐๐.- บาท.....

๔. ลักษณะงาน วางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. บ้านหนองหัวช้าง หมู่ที่ ๗ สายทางจากสายทางบริเวณ
นายหนูจันทร์ ช่างเหล็ก ไป บ้านนายหนูแดง บุญนอก วางท่อระบายน้ำ จำนวน ๒๐๗ เมตร
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร บ่อพักฝ้า ค.ส.ล. จำนวน ๒๒ บ่อ ระยะทางรวมบ่อพัก ๒๒๙ เมตร
พร้อมป้ายโครงการ ๑.ป้าย

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๖ เป็นเงิน ๔๑๔,๕๐๐.-บาท

๖. บัญชีประมาณราคากลาง

.....แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม.....

๗. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง

๑. นายสิงขรณ์ สิงขรอาสน์ ประธานกรรมการ

๒. นายสมบัติ คำลือชา กรรมการ

๓. นางสาวณัฐฤทธา เรืองศรี กรรมการ

(ลงชื่อ).....
(นายอุเทน ศรีนอก)



(ลงชื่อ).....
(นายสุทธิศักดิ์ พรหมนอก) **ผู้รับจ้าง**
ซ่อมแซมก่อสร้าง

(ลงชื่อ).....
(นางสาวทศวรรณ ต่อชีพ)

(ลงชื่อ).....
(นางสาวศิริยาภรณ์ บรรดาศักดิ์)

ร่างรายละเอียดขอบเขตของงานทั้งโครงการ (Terms of Reference : TOR)

ประกอบการจัดทำแบบบูรณาการงานก่อสร้าง

โครงการวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. บ้านหนองหัวช้าง หมู่ที่ ๗

สายทางจากสายทางบริเวณนายหนูจันทร์ ช่างเหล็ก ไป บ้านนายหนูแดง บุญนอก

๑. ความเป็นมา

ตามมติที่ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ได้มีมติอนุมัติเป็นเอกฉันท์ให้ จ่ายขาดเงินสะสมโครงการที่อยู่ในอำนาจหน้าที่และอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น ได้แก่ โครงการวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. บ้านหนองหัวช้าง หมู่ที่ ๗ สายทางจากสายทางบริเวณนายหนูจันทร์ ช่างเหล็ก ไป บ้านนายหนูแดง บุญนอก วางท่อระบายน้ำ จำนวน ๒๐๗ เมตร ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร บ่อพักฝ้า ค.ส.ล. จำนวน ๒๒ บ่อ ระยะทางรวมบ่อพัก ๒๒๙ เมตร พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย รายละเอียดตามประมาณราคาและแบบแปลนอบต.เสมาใหญ่กำหนด งบประมาณ ๔๔๙,๐๐๐.- บาท

๒. วัตถุประสงค์

๒.๑ เพื่อให้สามารถระบายน้ำเสียได้โดยสะดวก

๒.๒ เพื่อลดปัญหาน้ำท่วมขัง ส่งกลิ่นเน่าเหม็น

๓. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ

๓.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย

๓.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

๓.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๓.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการ กระทรวงการคลัง กำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๓.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระงับชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐ ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๓.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๓.๗ เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานดังกล่าว

๓.๘ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับผลงานที่ประกวดราคาจ้างก่อสร้างในวงเงินไม่น้อย กว่า ๒๒๐,๐๐๐.- บาท (สองแสนสองหมื่นบาทถ้วน) และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับหน่วยงานของรัฐ หรือ หน่วยงานเอกชนที่ องค์การบริหารส่วนตำบลเสมาใหญ่ เชื้อถือ

๓.๙ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนที่มีข้อมูลถูกต้องครบถ้วนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลาง

๓.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการ ดังนี้

ผู้ว่าจ้าง

อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา

..ผู้ว่าจ้าง

(นายอุเทน ศรีนอก)

๓. พันส่วนจำกัด
ผู้รับจ้าง

๒. ผู้รับจ้าง

(นายสุทธิศักดิ์ พรหมมานอก)

[Signature]

..พยาน

(นางสาวทศวรรณ ต่อชีพ)



..พยาน

(นางสาวศิริยาภรณ์ บรรดาศักดิ์)

(๑) กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่ จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยซึ่งได้จดทะเบียนเกินกว่า ๑ ปี ต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการ จากผลต่างระหว่างสินทรัพย์สุทธิหักด้วยหนี้สินสุทธิที่ปรากฏในงบแสดงฐานะการเงินที่มีการตรวจรับรองแล้ว ซึ่งจะต้องแสดงค่าเป็นบวก ๑ ปีสุดท้ายก่อนวันยื่นข้อเสนอ

(๒) กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดา ให้พิจารณาจากหนังสือรับรองบัญชีเงินฝากไม่เกิน ๙๐ วัน ก่อนวันยื่นข้อเสนอโดยต้องมีเงินฝากคงเหลือในบัญชีธนาคารเป็นมูลค่า ๑ ใน ๔ ของมูลค่างบประมาณของโครงการหรือรายการที่ยื่นข้อเสนอในแต่ละครั้ง และหากเป็นผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกจะต้องแสดงหนังสือรับรองบัญชีเงินฝากที่มีมูลค่าดังกล่าวอีกครั้งหนึ่งในวันลงนามในสัญญา

(๓) กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีมูลค่าสุทธิของกิจการหรือทุนจดทะเบียนหรือมีแต่ไม่เพียงพอที่จะเข้ายื่นข้อเสนอ ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถขอวงเงินสินเชื่อ โดยต้องมีวงเงินสินเชื่อ ๑ ใน ๔ ของมูลค่างบประมาณของโครงการหรือรายการที่ยื่นข้อเสนอในแต่ละครั้ง (สินเชื่อที่ธนาคารภายในประเทศหรือบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยพิจารณาจากยอดเงินรวมของวงเงินสินเชื่อที่สำนักงานใหญ่รับรองหรือที่สำนักงานสาขารับรอง (กรณีได้รับมอบอำนาจจากสำนักงานใหญ่) ซึ่งออกให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอ นับถึงวันยื่นข้อเสนอไม่เกิน ๙๐ วัน

(๔) กรณีตาม (๑) - (๓) ยกเว้นสำหรับกรณีดังต่อไปนี้

(๕.๑) กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอเป็นหน่วยงานของรัฐ

(๕.๒) นิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยที่อยู่ระหว่างการฟื้นฟูกิจการตามพระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๖๑

(๕.๓) งานจ้างก่อสร้าง ที่กรมบัญชีกลางได้ขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้างแล้ว และงานจ้างก่อสร้างที่หน่วยงานของรัฐได้มีการจัดทำบัญชีผู้ประกอบการงานก่อสร้างที่มีคุณสมบัติเบื้องต้นไว้แล้ว ก่อนวันที่พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐมีผลใช้บังคับ

๔. แบบรูปรายการงานก่อสร้าง

แบบรูปรายการงานก่อสร้างของงานโครงการโครงการวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. บ้านหนองหัวช้าง หมู่ที่ ๗ สายทางจากสายทางบริเวณนายหนูจันทร์ ช่างเหล็ก ไปบ้านนายหนูแดง บุญนอก วางท่อระบายน้ำ จำนวน ๒๐๗ เมตร ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร บ่อพักฝ้า ค.ส.ล. จำนวน ๒๒ บ่อ ระยะทางรวมบ่อพัก ๒๒๙ เมตร พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย รายละเอียดตามประมาณราคาและแบบแปลนอบต.เสมาใหญ่กำหนด งบประมาณ ๔๔๙,๐๐๐.- บาท ให้เป็นไปตามแบบแปลนโดยคณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง ที่ได้ผ่านการเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐแล้ว

๕. พัสตูประเภทวัสดุหรือครุภัณฑ์ที่ใช้ในงานก่อสร้างต้องเป็นพัสดุที่ผลิตภายในประเทศ ตามเงื่อนไขดังนี้

๕.๑ วัสดุหรือครุภัณฑ์ที่ใช้ในงานก่อสร้างต้องเป็นพัสดุที่ผลิตภายในประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ของมูลค่าพัสดุที่จะใช้ในงานก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา

๕.๒ เหล็กที่ใช้ในงานก่อสร้างต้องใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ ของปริมาณเหล็กที่ต้องใช้ทั้งหมดตามสัญญา

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายอุเทน ศรีนอก)



(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นายสุทธิศักดิ์ พรหมานอก)



(ลงชื่อ).....พยาน
(นางสาวทศวรรณ ต่อชีพ)

Handwritten signature of the witness.

(ลงชื่อ).....พยาน
(นางสาวศรียาภรณ์ บรรดาศักดิ์)

Handwritten signature of the witness.

๖. การปรับราคาค่างานก่อสร้าง

การปรับราคาค่างานก่อสร้าง ตามเงื่อนไข หลักเกณฑ์ สูตรและวิธีการคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒ เรื่องการพิจารณาช่วยเหลือผู้ประกอบการอาชีพงานก่อสร้าง ตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๓/ว ๑๐๙ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๒

๗. กำหนดเวลาส่งมอบพัสดุ

กำหนดเวลาแล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

๘. หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ

การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอโดยใช้เกณฑ์ราคา

๙. วงเงินงบประมาณ/วงเงินที่ได้รับจัดสรร

ภายในวงเงินงบประมาณ ๔๔๙,๐๐๐ บาท (-สี่แสนสี่หมื่นเก้าพันบาทถ้วน-)

๑๐. งวดงานและการจ่ายเงิน

จำนวนงวดงาน ๑ งวด และการจ่ายเงินงวดที่ ๑ (งวดเดียว) เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑๐๐ ของค่าจ้างเมื่อได้ส่งมอบงานครบถ้วนตามสัญญานั้น

๑๑. อัตราค่าปรับ

กำหนดค่าปรับเป็นรายวันเป็นจำนวนเงินตายตัวในอัตราร้อยละ ๐.๒๕ ของราคางานจ้าง

๑๒. การกำหนดระยะเวลาประกันชำรุดบกพร่อง

ภายในกำหนด ๒ ปี นับถัดจากวันที่ได้รับมอบงาน

ผู้จัดทำร่างขอบเขตของงานตามโครงการวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. บ้านหนองหัวช้าง หมู่ที่ ๗ สายทางจากสายทางบริเวณนานายหนูจันทร์ ช่างเหล็ก ไปบ้านนายหนูแดง บุญนอก ได้ตรวจสอบแล้ว

(ลงชื่อ) ผู้จัดทำร่างขอบเขตของงาน

(นายสิงขรณ์ สิงขรอาสน์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายอุเทน ศรีนอก)



(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นายสุทธิศักดิ์ พรหมานอก)



(ลงชื่อ).....พยาน
(นางสาวทศวรรณ ต่อชีพ)

Handwritten signature

(ลงชื่อ).....พยาน
(นางสาวศรียาภรณ์ บรรดาศักดิ์)

Handwritten signature

รายการประมาณการค่าก่อสร้าง

ปริมาณ

สถานที่ก่อสร้าง

เจ้าของงาน

ประมาณการเมื่อ

ประมาณการโดย

วางท่อระบายน้ำ คสล. บ้านหนองหัวช้าง หมู่ที่ 7

วางท่อระบายน้ำ จำนวน 207 เมตร ขนาด $\varnothing$ 0.40 เมตร บ่อพักฝาค.ส.ล. จำนวน 22 บ่อ ระยะทางรวมบ่อพัก 229 เมตร พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย

สายทางจากสายทางบริเวณนายหนูจันทร์ ช่างเหล็ก ไป บ้านนายแดง บุญนอก ตำบลเสมาใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเสมาใหญ่ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย

วันที่ 10 สิงหาคม 2566

นายสิงขรณ์ สิงขรอาสน์

แบบ пр. 4

แบบเลขที่ จข 7 / 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	งานรื้อโครงสร้างถนนเดิม								
	- งานรื้อผิวคอนกรีตเดิม	10.00	ตร.ม.	-	-	70.00	700.00	700.00	
2	งานโครงสร้าง								
	- งานวางท่อ ค.ส.ล. $\varnothing$ 0.40 ม. (ชั้น 3)	207.00	ท่อน	771.34	159,667.38	-	-	159,667.38	
	- งานบ่อพัก ฝาค.ส.ล. สำหรับท่อขนาด $\varnothing$ 0.40 ม.	22.00	บ่อ	6,940.28	152,686.16	-	-	152,686.16	
	- งานคืนผิวจราจร ค.ส.ล. หน้า 15 ซม.	10.00	ตร.ม.	402.58	4,025.80	-	-	4,025.80	
	เสริมเหล็ก wire mesh							-	
รวมค่าก่อสร้างทั้งสิ้น								317,079.34	

ประมาณราคาเมื่อ 10 สิงหาคม 2566

ผู้ประมาณราคา นายสิงขรณ์ สิงขรอาสน์

หมายเหตุ - ปริมาณงานใน BOQ นี้เป็นแนวทางในการประมาณราคาเท่านั้น ผู้เสนอราคาจะต้องตรวจสอบปริมาณที่ถูกต้องตามรูปแบบ และรายการก่อสร้างที่กำหนด

ลงชื่อ.....

(นายสิงขรณ์ สิงขรอาสน์)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....


(นายสมบัติ คำลือชา)

กรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....

(นางสาวณัฐกฤตา เรืองศรี)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)..........ผู้ว่าจ้าง
(นายอุเทน ศรีนอก)


(ลงชื่อ)..........ผู้รับจ้าง
(นายสุทธศักดิ์ พรหมานอก)


(ลงชื่อ)..........พยาน
(นางสาวทศวรรณ ต่อชีพ)

(ลงชื่อ)..........พยาน
(นางสาวศิริยาภรณ์ บรรดาศักดิ์)

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ปร.5

ประเภท วางท่อระบายน้ำ คสล. บ้านหนองหัวช้าง หมู่ที่ 7
 ปริมาณงาน วางท่อระบายน้ำ จำนวน 207 เมตร ขนาด ๘ 0.40 เมตร บ่อพักฝ้า ค.ส.ล. จำนวน 22 บ่อ ระยะทางรวมบ่อพัก 229 เมตร พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย
 สถานที่ก่อสร้าง สายทางจากสายทางบริเวณนายนพจันทร ช่างเหล็ก ไป บ้านนายแดง บุญนอก ตำบลเสมาใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา
 เจ้าของงาน กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเสมาใหญ่ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย
 งบประมาณ รายจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
 ประมาณการเมื่อ วันที่ 10 สิงหาคม 2566
 ประมาณการโดย นายสิงขรณ์ สิงขรอาสน์

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงานรวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมดรวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	วางท่อระบายน้ำ คสล.	317,079.34	1.3074	414,549.53	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			414,549.53	
	คิดเป็นประมาณการ	สี่แสนหนึ่งหมื่นสี่พันห้าร้อยบาทถ้วน		414,500.00	

ประมาณราคาเมื่อ 10 สิงหาคม 2566

ผู้ประมาณราคา นายสิงขรณ์ สิงขรอาสน์

หมายเหตุ - ปริมาณงานใน BOQ นี้เป็นแนวทางในการประมาณราคาเท่านั้น ผู้เสนอราคาจะต้องตรวจสอบปริมาณที่ถูกต้องตามรูปแบบ และรายการก่อสร้างที่กำหนด

ลงชื่อ.....
 (นายสิงขรณ์ สิงขรอาสน์)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....
 (นายสมบัติ คำลือชา)

กรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....
 (นางสาวณัฐกฤตา เรืองศรี)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายอุเทน ศรีนอก)



(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นายสุทธิศักดิ์ พรหมานอก)



(ลงชื่อ).....พยาน
(นางสาวทศวรรณ ต่อชีพ)

Handwritten signature

(ลงชื่อ).....พยาน
(นางสาวศรียาภรณ์ บรรดาศักดิ์)

Handwritten signature

บัญชีแสดงรายการวัสดุก่อสร้าง

โครงการ

ปริมาณ

สถานที่ก่อสร้าง

วางท่อระบายน้ำ คสล. บ้านหนองหัวช้าง หมู่ที่ 7

วางท่อระบายน้ำ จำนวน 207 เมตร ขนาด ๑ 0.40 เมตร บ่อพักฝาค.ส.ล. จำนวน 22 บ่อ ระยะทางรวมบ่อพัก 229 เมตร พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย
สายทางบริเวณนายนายหนูจันทร์ ช่างเหล็ก ไป บ้านนายแดง บุญนอก ตำบลเสมาใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและ	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ค่าแรงงาน	
1	งานรื้อโครงสร้างถนนเดิม								
	- งานรื้อผิวคอนกรีตเดิม	100	ตร.ม.			70	700	700	
2	งานโครงสร้าง								
	- งานวางท่อ ค.ส.ล. ๑ 0.40 ม. (ชั้น 3)	207	ท่อน	771.34	159,667.38	50	10350	170,017.38	
	- งานบ่อพัก ฝาค.ส.ล. สำหรับท่อขนาด ๑ 0.40 ม.	22	บ่อ	6940.28	152,686.16	50	1100	153,786.16	
	- งานคั่นผิวจราจร ค.ส.ล. หน้า 15 ซม. เสริมเหล็ก wire mesh	10	ตร.ม.	402.58	4,025.80	30	300	4,325.80	

รวมค่าวัสดุแลค่าแรงงาน	328,829.34	บาท
ค่าดำเนินการและกำไร	55,960.66	บาท
ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม	23,910.00	บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	413,000.00	บาท
ตัวอักษร	ได้เสนอราคาให้ดำเนินการก่อสร้าง	

(ลงชื่อ)

(นายสุทธิศักดิ์ นพมาหนอก)
ตำแหน่ง.....
หจก/บริษัท.....


ผู้เสนอราคา

หมายเหตุ - ปริมาณงานใน BOQ นี้เป็นแนวทางในการประมาณราคาเท่านั้น ผู้เสนอราคาจะต้องตรวจสอบปริมาณที่ถูกต้องตามรูปแบบ และรายการก่อสร้างที่กำหนด

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายอุเทน ศรีนอก)



(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นายสุทธิศักดิ์ พรหมานอก)



(ลงชื่อ).....พยาน
(นางสาวทศวรรณ ต่อชีพ)

(ลงชื่อ).....พยาน
(นางสาวศรียาภรณ์ บรรดาศักดิ์)

[Handwritten signature]



ใบเสนอราคา

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสมาใหญ่

๑. ข้าพเจ้า นายสนั่น นามวงศ์ โศภณ อยู่บ้านเลขที่ 87 ถนน ใหม่
ตำบล/แขวง คุดทะ อำเภอ/เขต ดง จังหวัด นครราชสีมา
โทร. 0817900011 โดย นายสุรศักดิ์ นรมานอก ผู้ลงนามข้างท้ายนี้

ได้พิจารณาเงื่อนไขต่าง ๆ ในเอกสารโดยตลอดและยอมรับข้อกำหนด และเงื่อนไขนั้นแล้ว รวมทั้งรับรองว่าข้าพเจ้าเป็นผู้
มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนด และไม่เป็นผู้ทำงานของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานบริหารราชการส่วน
ท้องถิ่น อยู่ในขณะเสนอราคาครั้งนี้

๒. ข้าพเจ้าขอเสนอที่จะทำงาน โดยทอรวทอระบอบนี้ ด.ล. บ้านหนองหวีชัย หมู่ที่ 7.
ตามข้อกำหนดเงื่อนไขแบบรูป รายการละเอียด ประมาณการราคาตามดังกล่าวที่ได้รับไว้ในบัญชีแสดงรายการวัสดุ
ก่อสร้างหรือใบแจ้งปริมาณงานและราคาแนบท้ายใบเสนอราคานี้ เป็นเงินรวมทั้งสิ้น 113,000 บาท
(สี่แสนหนึ่งหมื่นสามพันถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ตลอดจนภาษีอื่น ๆ
และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว

๓. คำเสนอนี้จะยืนอยู่เป็นระยะเวลา 90 วัน นับแต่วันเสนอราคาและองค์การบริหารส่วนตำบลอาจ
รับคำเสนอนี้ ณ เวลาใดก็ได้ก่อนที่จะครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าว หรือระยะเวลาที่ได้ยึดไปตามเหตุผลอันสมควรที่
องค์การบริหารส่วนตำบลร้องขอ

๔. กำหนดเวลาส่งมอบ ข้าพเจ้ารับรองที่จะเริ่มทำงานตามสัญญาทันที หรือทันทีที่ได้รับแจ้งจากองค์การบริหาร
ส่วนตำบลว่าได้เริ่มทำงานตามสัญญา (แล้วแต่ข้อตกลงในสัญญาจ้าง) และจะส่งมอบงานตามเอกสารเสนอราคา โดย
ครบถ้วนถูกต้องภายใน 90 วัน นับถัดจากวันเริ่มทำงานตามสัญญา

๕. ในกรณีที่ข้าพเจ้าได้รับการพิจารณาให้ชนะการเสนอราคา ข้าพเจ้ารับรองที่จะ

๕.๑ ทำสัญญาตามแบบสัญญาจ้างก่อสร้างกับองค์การบริหารส่วนตำบล ภายใน 7 วัน นับถัดจากวันที่
ได้รับหนังสือแจ้งให้ไปทำสัญญา

๕.๒ มอบหลักประกันการปฏิบัติงานให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลก่อน หรือในขณะที่ได้ลงนามในสัญญา
เป็นจำนวนร้อยละห้า (๕ %) ของราคาตามสัญญาที่ได้รับไว้ในใบเสนอราคานี้เป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาโดย
ถูกต้องและครบถ้วน

หากข้าพเจ้าไม่ปฏิบัติให้ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ข้างต้นนี้ ข้าพเจ้ายินดีชดเชยค่าเสียหายใดที่อาจมีแก่องค์การบริหาร
ส่วนตำบล และองค์การบริหารส่วนตำบลมีสิทธิจะให้ผู้เสนอราคารายอื่นเป็นผู้เสนอราคาได้ หรือองค์การบริหารส่วน
ตำบลอาจเรียกเสนอราคาใหม่ก็ได้

๖. ข้าพเจ้ายอมรับว่า องค์การบริหารส่วนตำบลไม่มีความผูกพันที่จะรับคำเสนอนี้หรือใบเสนอราคาใด ๆ รวมทั้ง
ไม่ต้องรับผิดชอบในค่าใช้จ่ายใด ๆ อันอาจเกิดขึ้นในการที่ข้าพเจ้าได้เข้าเสนอราคา

๗. เพื่อเป็นหลักประกันในการปฏิบัติโดยถูกต้องตามที่ได้ทำความเข้าใจและตามความผูกพันแห่งคำเสนอนี้
ข้าพเจ้าขอมอบ หนังสือประกันสัญญา จ.นครราชสีมา เพื่อเป็นหลักประกันสัญญาเป็น
จำนวนเงิน 20,650 บาท (สองหมื่นหกพันห้าร้อยถ้วน) มาพร้อมกันนี้

๘. ข้าพเจ้าได้ตรวจทานตัวเลขและตรวจสอบเอกสารต่าง ๆ ที่ได้ยื่นพร้อมใบเสนอราคานี้ โดยละเอียดแล้วและ
เข้าใจดีว่า องค์การบริหารส่วนตำบลไม่ต้องรับผิดชอบใด ๆ ในความผิดพลาด หรือตกหล่น

๙. ใบเสนอราคานี้ได้ยื่นเสนอโดยบริสุทธิ์ยุติธรรม และปราศจากกลฉ้อฉลหรือการสมรู้ร่วมคิดกันโดยไม่ชอบด้วย
กฎหมายกับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือหลายบุคคล หรือกับห้างหุ้นส่วน บริษัทใด ๆ ที่ได้ยื่นเสนอราคาในคราวเดียวกัน

เสนอมา ณ วันที่ 16 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2566

(ลงชื่อ)

(นายสุรศักดิ์ นรมานอก)

ตำแหน่ง หัวหน้าส่วนราชการ ประทับตรา (ถ้ามี)

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายอุเทน ศรีนอก)



(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นายสุทธิศักดิ์ พรหมนอก)



(ลงชื่อ).....พยาน
(นางสาวทศวรรณ ต่อชีพ)

Handwritten signature of the witness.

(ลงชื่อ).....พยาน
(นางสาวศรียาภรณ์ บรรดาศักดิ์)

Handwritten signature of the witness.

โครงการวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล บ้านหนองหัวช้าง หมู่ที่ 7 สายทางจากสายทางบริเวณนายนหนูจันทร์ ช่างเหล็ก
ไป บ้านนายหนูแดง บุญนอก ตำบลเสม้าใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา
วางท่อระบายน้ำ จำนวน 207 เมตร ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร บ่อพักฝาย ค.ส.ล จำนวน 22 บ่อ
ระยะทางรวมบ่อพัก 229 เมตร พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย

เงื่อนไข หลักเกณฑ์ ประเภทงานก่อสร้าง สูตรและวิธีการคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้

ก. เงื่อนไขและหลักเกณฑ์

1. สัญญาแบบปรับราคา ได้นี้ให้ใช้กับงานก่อสร้างทุกประเภท รวมถึงงานปรับปรุงและซ่อมแซม
ซึ่งเบิกจ่ายค่างานในลักษณะ หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง หมวดเงินอุดหนุนและหมวดรายจ่ายอื่น
ที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่อยู่ในเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ตามที่ได้กำหนดนี้

2. สัญญาแบบปรับราคาได้นี้ให้ใช้ทั้งในกรณีเพิ่มหรือลดค่างานจากค่างานเดิมตามสัญญา เมื่อ
ดัชนีราคา ซึ่งจัดทำขึ้นโดยกระทรวงพาณิชย์ มีการเปลี่ยนแปลงสูงขึ้น หรือลดลงจากเดิม ขณะเมื่อวันเปิดของ
ประกวดราคา สำหรับกรณีที่จัดจ้างโดยวิธีอื่น ให้ใช้วันเปิดของราคาแทน

3. การนำสัญญาแบบปรับราคาได้ไปใช้นั้น ผู้ว่าจ้างต้องแจ้ง และประกาศให้ผู้รับจ้างทราบ
เช่น ในประกาศประกวดราคาฯ และต้องระบุในสัญญาจ้างด้วยว่างานจ้างเหมา นั้น ๆ จะใช้สัญญาแบบปรับราคาได้
พร้อมทั้งกำหนดประเภทของงานก่อสร้าง สูตรและวิธีการคำนวณ ที่ให้มีการปรับเพิ่มหรือลดค่างานไว้ให้ชัดเจน

ในกรณีที่ม้งานก่อสร้างหลายประเภทในงานจ้างคราวเดียวกัน จะต้องแยกประเภทงาน
ก่อสร้างแต่ละประเภทให้ชัดเจนตามลักษณะของงานก่อสร้างนั้น ๆ และให้สอดคล้องกับสูตรที่กำหนดไว้

4. การขอเงินเพิ่มค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้นี้ เป็นหน้าที่ของผู้รับจ้างที่จะ
ต้องเรียกร้องภายในกำหนด 90 วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานงวดสุดท้าย หากพ้นกำหนดนี้ไปแล้ว
ผู้รับจ้างไม่มีสิทธิที่จะเรียกร้องเงินเพิ่มค่างานก่อสร้างจากผู้ว่าจ้างได้อีกต่อไป และในกรณีที่ผู้ว่าจ้างจะต้อง
เรียกเงินคืนจากผู้รับจ้าง ให้ผู้ว่าจ้างที่เป็นคู่สัญญาเรียกเงินคืนจากผู้รับจ้างโดยเร็ว หรือให้หักค่างานของ
งวดต่อไป หรือให้หักเงินจากหลักประกันสัญญา แล้วแต่กรณี

5. การพิจารณาคำนวณเงินเพิ่มหรือลด และการจ่ายเงินเพิ่มหรือเรียกเงินคืนจากผู้รับจ้างตามเงื่อนไข
ของสัญญาแบบปรับราคาได้ ต้องได้รับการตรวจสอบและเห็นชอบจากสำนักงบประมาณและให้ถือการพิจารณา
วินิจฉัยของสำนักงบประมาณเป็นที่สิ้นสุด

ข. ประเภทงานก่อสร้างและสูตรที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้

ในการพิจารณาเพิ่มหรือลดราคาค่าจ้างเหมาก่อสร้าง ให้คำนวณตามสูตรดังนี้

$$P = (PO) \times (K)$$

กำหนดให้ P = ราคาค่างานต่อหน่วยหรือราคาค่างานเป็นงวดที่จะต้องจ่ายให้ผู้รับจ้าง

PO = ราคาค่างานต่อหน่วยที่ผู้รับจ้างประมูลได้ หรือราคาค่างานเป็นงวดซึ่ง
ระบุไว้ในสัญญาแล้วแต่กรณี

K = ESCALATION FATOR ที่หักด้วย 4% เมื่อต้องเพิ่มค่างานหรือบวก
เพิ่ม 4% เมื่อต้องเรียกค่างานคืน

ESCALATION FACTOR K หาได้จากสูตร ซึ่งแบ่งตามประเภทและลักษณะงาน ดังนี้

งานอาคาร

$$\text{ใช้สูตร } K = 0.35 + 0.20 \text{ It/Io} + 0.15 \text{ Ct/Co} + 0.15 \text{ Mt/Mo} + 0.15 \text{ St/So}$$

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายอุเทน ศรีนอก)



(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นายสุทธิศักดิ์ พรหมนอก)



(ลงชื่อ).....พยาน
(นางสาวทศวรรณ ต่อชีพ)

(ลงชื่อ).....พยาน
(นางสาวศรียาภรณ์ บรรดาศักดิ์)

ดัชนีราคาที่ใช้คำนวณตามสูตรที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ จัดทำขึ้นโดยกระทรวงพาณิชย์

K	=	ESCALATION FACTOR
It	=	ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปของประเทศ ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
Io	=	ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปของประเทศ ในเดือนที่เปิดของประกวดราคา
Ct	=	ดัชนีราคาซีเมนต์ ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
Co	=	ดัชนีราคาซีเมนต์ ในเดือนที่เปิดของประกวดราคา
Mt	=	ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง (ไม่รวมเหล็กและซีเมนต์) ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
Mo	=	ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง (ไม่รวมเหล็กและซีเมนต์) ในเดือนที่เปิดของประกวดราคา
St	=	ดัชนีราคาเหล็ก ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
So	=	ดัชนีราคาเหล็ก ในเดือนที่เปิดของประกวดราคา
Gt	=	ดัชนีราคาเหล็กแผ่นเรียบที่ผลิตในประเทศ ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
Go	=	ดัชนีราคาเหล็กแผ่นเรียบที่ผลิตในประเทศ ในเดือนที่เปิดของประกวดราคา
At	=	ดัชนีราคาแอสฟัลท์ ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
Ao	=	ดัชนีราคาแอสฟัลท์ ในเดือนที่เปิดของประกวดราคา
Et	=	ดัชนีราคาเครื่องจักรกลและบริภัณฑ์ ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
Eo	=	ดัชนีราคาเครื่องจักรกลและบริภัณฑ์ ในเดือนที่เปิดของประกวดราคา
Ft	=	ดัชนีราคาน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
Fo	=	ดัชนีราคาน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว ในเดือนที่เปิดของประกวดราคา
ACt	=	ดัชนีราคาท่อซีเมนต์ใยหิน ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
ACo	=	ดัชนีราคาท่อซีเมนต์ใยหิน ในเดือนที่เปิดของประกวดราคา
PVCt	=	ดัชนีราคาท่อ PVC ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
PVCo	=	ดัชนีราคาท่อ PVC ในเดือนที่เปิดของประกวดราคา
GIpt	=	ดัชนีราคาท่อเหล็กอบสังกะสี ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
GIPo	=	ดัชนีราคาท่อเหล็กอบสังกะสี ในเดือนที่เปิดของประกวดราคา
Pet	=	ดัชนีราคาท่อ HYDENSITY POLYETHYLENE ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
PEo	=	ดัชนีราคาท่อ HYDENSITY POLYETHYLENE ในเดือนที่เปิดของประกวดราคา
Wt	=	ดัชนีราคาสายไฟฟ้า ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
Wo	=	ดัชนีราคาสายไฟฟ้า ในเดือนที่เปิดของประกวดราคา

ลงชื่อ



ตรวจ

นายสิงขรณ์ สิงขราสน์

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ




เห็นชอบ

นางนลินภัทร์ ชนารศรีสมบัติ

ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาราชการ

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเสมาใหญ่

ลงชื่อ



อนุมัติ

นายอุเทน ศรีนอก

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสมาใหญ่

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายอุเทน ศรีนอก)



(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นายสุทธิตักดิ์ พรหมานอก)



(ลงชื่อ).....พยาน
(นางสาวทศวรรณ ต่อชีพ)

Handwritten signature

(ลงชื่อ).....พยาน
(นางสาวศรียาภรณ์ บรรดาศักดิ์)

Handwritten signature

กำหนดรายละเอียดเวลาทำการก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ จำนวน 207 เมตร ขนาด ๘ 0.40 เมตร บ่อพักฝ้า ค.ส.ล. จำนวน 22 บ่อ ระยะทางรวมบ่อพัก 229 เมตร พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย

สายทางบริเวณนายนายหนูจันทร์ ช่างเหล็ก ไป บ้านนายแดง บุญนอก ตำบลเสมาใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

ลำดับที่	รายละเอียดงาน	ระยะเวลาปฏิบัติงานที่ทำ	ปริมาณโครงการ	ระยะเวลา/วัน	หมายเหตุ
1	ป้ายประชาสัมพันธ์	รวม/วัน	รวม	2	รวมเวลาในการส่งพร้อมติดตั้ง
2	ขนย้ายเครื่องจักรเครื่องมือ	รวม/วัน	รวม	1	
3	งานทดสอบวัสดุเหล็กเสริม	รวม/วัน	รวม	14	
4	งานขุดดิน	300 ลบ.ม./วัน	229 ลบ.ม.	1	เครื่องจักร
5	ทรายรองพื้น	600 ลบ.ม./วัน	7.31ลบ.ม.	1	
6	เทคอนกรีตหยาบ	15 ตร.ม./วัน	146.20 ตร.ม.	2	ผสมด้วยเครื่อง
7	งานวางท่อ ค.ส.ล.	50 ท่อน/วัน	207 ท่อน	4	
8	ตัดเหล็กและผูกเหล็ก	120 กก./วัน	1,562.92 กก.	10	4 คน
9	ติดตั้งไม้แบบ	100 ตร.ม./วัน	200.99 ตร.ม.	2	
13	รื้อไม้แบบ	รวม/วัน	รวม	2	
10	เทคอนกรีต	15 ตร.ม./วัน	100.50 ตร.ม.	7	ผสมด้วยเครื่อง
12	ปล่อยคอนกรีตเซฟตัว	รวม/วัน	รวม	28	
12	งานรอผลทดสอบตัวอย่างคอนกรีต	รวม/วัน	รวม	14	
14	ป้ายโครงการ	รวม/วัน	รวม	2	รวมเวลาในการส่งพร้อมติดตั้ง

รวมระยะเวลาที่ใช้ในการดำเนินงาน

90

(ลงชื่อ).....



ผู้ประมาณการ

(นายสิงขรณ์ สิงขราสน์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....

(นายอุเทน ศรีนอก)



(ลงชื่อ).....

(นายสุทธศักดิ์ พรหมนอก)

ผู้รับจ้าง

(ลงชื่อ).....

(นางสาวทศวรรณ ต่อชีพ)

พยาน

(ลงชื่อ).....

(นางสาวศรียาภรณ์ บรรดาศักดิ์)

พยาน

ตัวอย่างป้ายประชาสัมพันธ์ระหว่างการดำเนินโครงการ

ประกาศ ป้ายประชาสัมพันธ์ชั่วคราว

โครงการก่อสร้างขององค์การบริหารส่วนตำบลเสมาใหญ่

โทร 044976218

โครงการ วางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. บ้านหนองหัวช้าง หมู่ที่ 7 สายทางจากสายทางบริเวณนา
นายหนูจันทร์ ช่างเหล็ก ไป บ้านนายหนูแดง บุญนอก
ปริมาณงาน วางท่อระบายน้ำ จำนวน 207 เมตร ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร บ่อพักฝาค.ส.ล. จำนวน 22 บ่อ ระยะทางรวมบ่อพัก 229 เมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ 1 ป้าย และป้ายโครงการ 1 ป้าย (รายละเอียดตามแบบกำหนด)
วงเงินงบประมาณที่ตั้งไว้ 449,000 บาท (สี่แสนสี่หมื่นเก้าพันบาทถ้วน)
ราคากลางค่าก่อสร้าง 414,500 บาท (สี่แสนหนึ่งหมื่นสี่พันห้าร้อยบาทถ้วน)
วงเงินค่าก่อสร้างตามสัญญา 413,000 บาท (สี่แสนหนึ่งหมื่นสามพันบาทถ้วน)
ผู้รับจ้าง ห้างหุ้นส่วนจำกัด โชคอุดมก่อสร้าง ที่อยู่เลขที่ 87 หมู่บ้านหนองหัวน้อย หมู่ที่ 5
ตำบลคูขาด อำเภอกง จังหวัดนครราชสีมา โทร 0817900014
สัญญาเลขที่ ส29/2566 ลงวันที่ 21 สิงหาคม 2566 ระยะเวลาก่อสร้าง 90 วัน
วันเริ่มสัญญา 22 สิงหาคม 2566 วันสิ้นสุดสัญญา 19 พฤศจิกายน 2566

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

1. นายสายันต์ พันธวัง	กรรมการ	โทร 0973347836
2. นายจักรกฤษ เลิโสสง	กรรมการ	โทร 0918314864
3. นายธนภูมิ หมั่นการ	กรรมการ	โทร 0918281038
4. นายศิริศักดิ์ อยู่บุรี	กรรมการ	โทร 0934730632
5. นายหนูเลื่อน พันธสวัสดิ์	กรรมการ	โทร 0890375661

ผู้ควบคุมงาน

นายสิงขรณ์ สิงขรอาสน์

ผู้อำนวยการกองช่าง

โทร 0641699329

ขออภัยในความไม่สะดวก

หมายเหตุ

- วัสดุที่ใช้ทำแผ่นป้ายให้ใช้ไม้อัดหรือป้ายไวนิล ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 1.20 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 2.40 เมตร มีเสา
- ขนาดตัวอักษรกำหนดตามความเหมาะสมและสามารถเห็นได้ชัดเจน ใช้พื้นป้ายสีขาว ตัวหนังสือสีขาว อักษรเขียนหรืออักษรสติ๊กเกอร์ไว้นิยามติดตั้งทับโครงป้ายก็ได้ ขอความตามที่กำหนด
- จุดติดตั้งป้าย ให้คำนึงถึงความเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ ความปลอดภัย ความสวยงามแก่ผู้ใช้ประโยชน์

(ลงชื่อ).....

(นายอุเทน ศรีนอก)

ผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ).....

(นายสุทธิศักดิ์ พรหมมานอก)

รับส่วนจ กัด

น

ผู้รับจ้าง

ตัวอย่างป้ายประชาสัมพันธ์หลังการก่อสร้างแล้วเสร็จ



องค์การบริหารส่วนตำบลเสมาใหญ่

โครงการ : วางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. บ้านหนองหัวช้าง หมู่ที่ 7 สายทางจากสายทางบริเวณนา
นายหนูจันทร์ ช่างเหล็ก ไป บ้านนายหนูแดง บุญนอก

ขนาด : วางท่อระบายน้ำ จำนวน 207 เมตร ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร บ่อพักฝาค.ส.ล. จำนวน 22 บ่อ ระยะทางรวมบ่อพัก 229 เมตร

งบประมาณ 413,000 บาท (สี่แสนหนึ่งหมื่นสามพันบาทถ้วน)

ที่มาของงบประมาณ เงินงบประมาณจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ระยะเวลาค้ำประกันสัญญา 2 ปี
(เริ่มต้น วันที่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุตรวจรับถูกต้องครบถ้วน)
สิ้นสุด วันที่.....

ดำเนินการจากเงินภาษีของท่าน
“โปรดช่วยกันรักษา”

หากพบความชำรุดบกพร่องโปรดแจ้ง โทร 044976218

หมายเหตุ

- วัสดุที่ใช้ทำแผ่นป้ายให้ใช้แผ่นเหล็ก ขนาดและรายละเอียดตามแบบกำหนด
- ขนาดตัวอักษรกำหนดตามความเหมาะสมและสามารถเห็นได้ชัดเจน อักษรเขียนมีความคงทนถาวร ไม่หลุดร่วงง่าย ข้อความตามที่กำหนด
- จุดติดตั้งป้าย ให้คำนึงถึงความเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ ลักษณะโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ ความสวยงาม และความปลอดภัยแก่ผู้ใช้ประโยชน์จากโครงการ

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายอุเทน ศรีนอก)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายสุทธิศักดิ์ พรหมานอก)



ที่ 100922062404

สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

หนังสือรับรอง

ขอรับรองว่าห้างหุ้นส่วนนี้ ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2547 ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ 0303547003692

ปรากฏข้อความในรายการตามเอกสารทะเบียนนิติบุคคล ณ วันออกหนังสือนี้ ดังนี้

1. ชื่อห้างหุ้นส่วน ห้างหุ้นส่วนจำกัด โชคอุดมก่อสร้าง

2. ผู้เป็นหุ้นส่วนของห้างหุ้นส่วน มี 2 คน ตามรายชื่อดังนี้

1. นายสุทธิศักดิ์ พรหมมานอก

ลงทุนด้วย เงิน

จำนวน

4,600,000.00 บาท

2. นายณรงค์ฤทธิ์ จิตนอก

ลงทุนด้วย เงิน

จำนวน

400,000.00 บาท

3. หุ้นส่วนผู้จัดการของห้างหุ้นส่วนนี้ มี 1 คน ตามรายชื่อดังนี้

1. นายสุทธิศักดิ์ พรหมมานอก/

4. ข้อจำกัดอำนาจหุ้นส่วนผู้จัดการ มีดังนี้ ไม่มี/

5. สำนักงานใหญ่ ตั้งอยู่เลขที่ 87 หมู่บ้าน หนองหัวน้อย หมู่ที่ 5 ตำบลคูยาด อำเภอดง จังหวัดนครราชสีมา/

6. วัตถุประสงค์ของห้างหุ้นส่วนนี้มี 22 ข้อ ดังปรากฏในสำเนาเอกสารแนบท้ายหนังสือรับรองนี้ จำนวน 1 แผ่น โดยมีลายมือชื่อ

นายทะเบียนซึ่งรับรองเอกสารเป็นสำคัญ

ออกให้ ณ วันที่ 22 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2566

(นางสาวจิรนนท์ แก้วตระกูลปัญญา)

นายทะเบียน

คำเตือน : ผู้ใช้ควรตรวจสอบข้อความทราบท้ายหนังสือรับรองฉบับนี้ทุกครั้ง



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
Department of Business Development
Ministry of Commerce

ก้าวสู่อนาคต
สู่ดิจิทัล

Leading Business
towards Digital
Transformation



ที่ 100922062404



สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

หนังสือรับรอง

ข้อควรทราบ ประกอบหนังสือรับรอง ฉบับที่ 100922062404

1. นิติบุคคลนี้ได้ส่งงบการเงินปี 2565
2. หนังสือรับรองเฉพาะข้อความที่ห้าง/บริษัทได้นำมาจดทะเบียนไว้เพื่อผลทางกฎหมายเท่านั้น ข้อเท็จจริงเป็นสิ่งที่ควรหาไว้พิจารณาฐานะ
3. นายทะเบียนอาจเพิกถอนการจดทะเบียน ถ้าปรากฏว่าข้อความอันเป็นสาระสำคัญที่จดทะเบียนไม่ถูกต้อง หรือเป็นเท็จ



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
Department of Business Development
Ministry of Commerce

ก้าวสู่อนาคต
ด้วยดิจิทัล

Leading Business
Towards Digital
Transformation



ว.2 (บ.พิเศษ)

รายละเอียดวัตถุประสงค์

วัตถุประสงค์ทั่วไป

- (1) ซื้อ จัดหา รับ เช่า เช่าซื้อ ถือกรรมสิทธิ์ ครอบครอง ปรับปรุง ใช้อ และการจัดการโดยประการอื่น ซึ่งทรัพย์สินใดๆ ตลอดจน ดอกผลของทรัพย์สินนั้น
 - (2) ขาย โอน จำนอง จำนำ แลกเปลี่ยน และจำหน่ายทรัพย์สินโดยประการอื่น
 - (3) เป็นนายหน้า ตัวแทน ตัวแทนค้าต่างในกิจการและธุรกิจทุกประเภท เว้นแต่ในธุรกิจประกันภัย การหาสมาชิกให้สมาคม และการค้าหลักทรัพย์
 - (4) กู้ยืมเงิน เบิกเงินเกินบัญชีจากธนาคาร นิติบุคคล หรือสถาบันการเงินอื่น และให้กู้ยืมเงินหรือให้เครดิตด้วยวิธีการอื่น
- โดยจะมีหลักประกันหรือไม่ก็ตาม รวมทั้งการรับ ออก โอน และสลักหลังตัวเงิน หรือตราสารที่เปลี่ยนมือได้อีกอย่างอื่น เว้นแต่ใน
- ธุรกิจธนาคาร ธุรกิจเงินทุน และธุรกิจ เครดิตฟองซิเอร์
- (5) ทำการจัดตั้งสำนักงานสาขาหรือแต่งตั้งตัวแทน ทั้งภายในและภายนอกประเทศ
 - (6) เข้าเป็นหุ้นส่วนจำกัดความรับผิดชอบในห้างหุ้นส่วนจำกัด เป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทจำกัด และบริษัทมหาชนจำกัด

วัตถุประสงค์ประกอบธุรกิจบริการ

- (7) ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคาร อาคารพาณิชย์ อาคารที่พักอาศัย สถานที่ทำการ ถนน สะพาน เขื่อน อุโมงค์ และงานก่อสร้างอย่างอื่นทุกชนิด รวมทั้งรับทำงานโยธาทุกประเภท
- (8) ประกอบกิจการโรงแรม กิจการคาราวะ บาร์ ไนท์คลับ
- (9) ประกอบกิจการขนส่งและขนถ่ายสินค้า และคนโดยสารทั้งทางบก ทางน้ำ ทางอากาศ ทั้งภายในประเทศ และระหว่างประเทศ รวมทั้งรับบริการนำของออกจากท่าเรือตามพิธีศุลกากรและการจัดระวางการขนส่งทุกชนิด
- (10) ประกอบกิจการนำเที่ยว รวมทั้งธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการนำเที่ยวทุกชนิด
- (11) ประกอบกิจการบริการจัดเก็บ รวบรวม จัดทำ จัดพิมพ์และเผยแพร่สถิติ ข้อมูลในทางเกษตรกรรม อุตสาหกรรม พาณิชยกรรม การเงิน การตลาด รวมทั้งวิเคราะห์และประเมินผลในการดำเนินธุรกิจ
- (12) ประกอบกิจการบริการทางด้านกฎหมาย ทางบัญชี ทางวิศวกรรม ทางสถาปัตยกรรม รวมทั้งกิจการโฆษณา
- (13) ประกอบธุรกิจบริการรับค้าประกันหนี้สิน ความรับผิด และการปฏิบัติตามสัญญาของบุคคลอื่น รวมทั้งรับบริการค้าประกันบุคคล ซึ่งเดินทางเข้ามาในประเทศหรือเดินทางออกไปต่างประเทศตามกฎหมายว่าด้วย คนเข้าเมือง กฎหมายว่าด้วยภาษีอากร และกฎหมายอื่น
- (14) ประกอบธุรกิจบริการรับเป็นที่ปรึกษาและให้คำแนะนำปัญหาเกี่ยวกับด้านบริหารงานพาณิชยกรรม อุตสาหกรรม รวมทั้งปัญหาการผลิต การตลาดและจัดจำหน่าย
- (15) ประกอบธุรกิจบริการรับเป็นผู้จัดการและดูแลผลประโยชน์ เก็บผลประโยชน์และจัดการทรัพย์สินให้บุคคลอื่น
- (16) ประกอบกิจการโรงพยาบาลเอกชน สถานพยาบาล รับรักษาคนไข้และผู้ป่วยเจ็บ รับทำการฝึกสอนและอบรมทางด้านวิชาการเกี่ยวกับการแพทย์ การอนามัย
- (17) ประกอบกิจการจัดสร้างและจัดจำหน่ายภาพยนตร์ โรงภาพยนตร์ และโรงมหรสพอื่น สถานที่ตากอากาศ สนามกีฬา สระว่ายน้ำ โบว์ลิ่ง
- (18) ประกอบกิจการให้บริการซ่อมแซม บำรุงรักษา ตรวจสอบ อดัดฉีด พ่นน้ำยากันสนิมสำหรับยานพาหนะทุกประเภท รวมทั้งบริการติดตั้ง ตรวจสอบ และแก้ไขอุปกรณ์ ป้องกันวินาศภัยทุกประเภท
- (19) ประกอบกิจการซักรีดเสื้อผ้า ตัดผม แต่งผม เสริมสวย
- (20) ประกอบกิจการรับจ้างถ่ายรูป สิ่งอัด ขยายรูป รวมทั้งเอกสาร
- (21) ประกอบกิจการสถานบริการอาบอบนวด
- (22) ประกอบกิจการประมูลเพื่อรับจ้างทำของ ตามวัตถุประสงค์ทั้งหมด ให้แก่บุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล ส่วนราชการ และองค์การของรัฐ



ทะเบียนเลขที่ 0307334703699



แบบ หล. ๑๔๐

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนบริษัท

ใบสำคัญนี้ออกให้เพื่อแสดงว่า


ห้างหุ้นส่วนจำกัด โชคอุดมก่อสร้าง

ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดนครราชสีมา

เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2547

ออกให้ ณ วันที่ 23 กันยายน 2547





เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร

9 2015 47003 88 2

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

กระทรวงพาณิชย์

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

สำนักงานใหญ่

สาขาที่

ห้องเลขที่

ชั้นที่

เลขที่

ถนน

อำเภอ/เขต

รหัสไปรษณีย์

โทรศัพท์

การจดทะเบียน

ออกให้โดย

ออกให้โดย

กระทรวงพาณิชย์

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

e-GP QS-0102

วันที่แจ้งลงทะเบียน 18/02/2556

แบบแสดงการลงทะเบียนในระบบ e-GP

วันที่อนุมัติ 15/05/2556

ลำดับการลงทะเบียน M-2556-008960

วันที่เริ่มใช้งาน 31/05/2556

สำหรับผู้ประกอบการที่จะทำธุรกรรมกับภาครัฐ

1.เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร(0303547003692)

ประเภทผู้ประกอบการ นิติบุคคล

2.ชื่อสถานประกอบการ ทำหุ้่นส่วนจำกัด โชคอุดมก่อสร้าง

จังหวัดจันทบุรี (ถ้ามมี)

3.ที่ตั้งสำนักงาน : อาคาร

ชั้นที่

หมู่บ้าน

เลขที่ 87

หมู่ที่ 5

หรือก/ซอย

ถนน

ตำบล/แขวง ชูชาติ

อำเภอ/เขต คง

จังหวัด นครราชสีมา

รหัสไปรษณีย์ 30260

โทรศัพท์

อีเมล chokaudam@hotmail.com

4.กรณีมีบุคลากรธรรมดา

(เลขประจำตัวประชาชน -)

วันเดือน ปีเกิด

สัญชาติ ไทย

5.กรณีมีนิติบุคคล

ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ 0303547003692

วันเดือนปีที่จดทะเบียน 23/09/2547

จดทะเบียนที่

ทุน

(1) เงินทุนจดทะเบียน

5000000.00 (บาท)

(2) ทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้ว

6000000.00 (บาท)

6.ประเภทของการประกอบกิจการ

ประเภทกิจการ

ประเภทสินค้าและบริการ

☒ ผลิตภัณฑ์☒ วัสดุอุปกรณ์☒ ส่งออก☒ หัตถกรรม/ศิลปกรรม☒ ขายส่ง☒ จำหน่าย☒ ขายปลีก☒ จำหน่าย☒ ให้บริการ☒ เจ้า☒ จำหน่าย☒ จำหน่ายแบบและควบคุม☒ ข้าพเจ้า/เรา/พวกเรา เป็นผู้ลงทะเบียนหรือผู้ดำเนินการที่ไม่ใช่กระผม/เรา/พวกเรา ในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ จดทะเบียนในประเทศไทยเป็นนิติบุคคล☒ ข้าพเจ้า/เรา/พวกเรา จะดำเนินการชำระค่าภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา และจะปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาอย่างเคร่งครัด

หมายเหตุ : ระบบแสดงการลงทะเบียนในระบบ e-GP สามารถนำไปใช้ในการสมัครเข้าร่วมประมูลงานภาครัฐ ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2556 เป็นต้นไป สำหรับการซื้อจัดจ้างที่มีมูลค่าตั้งแต่ 2,000,000 บาท (สองล้านบาท) ขึ้นไป ทั้งนี้เพื่อเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง "การนำระบบ e-GP ไปใช้ในการรับจ้างของหน่วยงานของรัฐ" ซึ่งได้มีมติเมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2554 และมติของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติว่าด้วยการนำระบบ e-GP ไปใช้ในการรับจ้างของหน่วยงานของรัฐ เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2554 และมติของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติว่าด้วยการนำระบบ e-GP ไปใช้ในการรับจ้างของหน่วยงานของรัฐ เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2554

พิมพ์เมื่อ วันที่ 31/08/2556 เวลา 12:21:54 น. รหัส M-2556

THAI
SME-GP

ที่ 30337/2565



หนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ SME
เพื่อการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (THAI SME-GP)

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม
21 ถนนวิภาวดีรังสิต
แขวงจอมพล เขตจตุจักร
กรุงเทพฯ 10900

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ขอรับรองว่า
นาย สุทธิศักดิ์ พรหมมานอก
ชื่อสถานประกอบการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด โชคอุดมก่อสร้าง

ผู้ประกอบการ	เลขทะเบียน	
นิติบุคคล	เลขทะเบียนพาณิชย์ หรือเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร	0303547003692
	วันที่อนุมัติ	26 กรกฎาคม 2565

เป็นผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) ที่ได้ขึ้นบัญชีรายการ
פטศ และบัญชีรายชื่อไว้กับสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ตาม
ข้อกำหนดในกฎกระทรวงกำหนดפטศและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างפטศที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือ
สนับสนุน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563 เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 และมีผลจนถึงวันที่ 30
มิถุนายน พ.ศ. 2566

นายชวัญย์ สวัสดิ์-ชูโต
รองผู้อำนวยการ
สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
นายทะเบียน

หมายเหตุ: กรณีผู้ประกอบการเป็นนิติบุคคล สสว. ได้พิจารณาการเป็นวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อม ตามกฎกระทรวงกำหนดลักษณะของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม พ.ศ. 2562 ตามที่ระบุไว้ใน
งบการเงินของผู้ประกอบการ ปี 2564



สแกน QR Code เพื่อตรวจสอบข้อมูลหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ SME

 บัตรประจำตัวประชาชน Thai National ID Card
เลขประจำตัวประชาชน 1 3012 00004 73 1
Identification Number

ชื่อตัวชื่อสกุล นาย สุธิตศักดิ์ พรหมมานอก
Name Mr. Suttisak
Last name Prommanach

เกิด 28 ก.พ. 2527
Date of Birth 28 Feb. 1984

ชาย 59 ซม. 5 ต.ชาย 5.ค
Sex Male

9 ต.ค. 2565
Valid Until 9 Oct. 2022

27 ก.พ. 2574
Valid Until 27 Feb. 2031

2004-05-08081005



เลขรหัสประจำบ้าน 3004-026081-0

รายการเกี่ยวกับบ้าน

เล่มที่ 1

สำนักทะเบียน * อำเภอคง

รายการที่อยู่ 89 หมู่ที่ 5

ตำบลคูซาท อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา

ชื่อหมู่บ้านหนองหัวน้อย

ชื่อบ้าน

ประเภทบ้าน บ้าน

ลักษณะบ้าน ตึกเดี่ยว 1 ชั้น 2 ห้อง

วันเดือนปีที่กำหนดบ้านเลขที่ 21 เมษายน 2551

ลงชื่อ

(นางสาวลักขณา สีหะมาตร) นายทะเบียน

วันเดือนปีที่พิมพ์ทะเบียนบ้าน 21 เมษายน 2551

เล่มที่ 1

รายการบุคคลในบ้านของเลขรหัสประจำบ้าน

3004-026081-0

ลำดับที่ 4

ชื่อ นายสุกฤษดิ์ หอมมานอก

สัญชาติ ไทย

เพศ ชาย

เลขประจำตัวประชาชน

1-3012-00004-73-1 สถานภาพ

ผู้อาศัย

เกิดเมื่อ 28 ก.พ. 2527

มารดาผู้ให้กำเนิด ชื่อ

สีลิด

3-3097-00013-04-1 สัญชาติ ไทย

บิดาผู้ให้กำเนิด ชื่อ

พงษ์พิณ

3-3012-00363-60-6 สัญชาติ ไทย

มาจาก

20 หมู่ที่ 6 ต.เสมาใหญ่


นายทะเบียน

อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา เมื่อ 1 ก.ค. 2558

(น.ส.ลักขณา สีหะมาตร)

.. 1/1

นายทะเบียน



ตัวอย่างรายงานการใช้วัสดุที่ผลิตภายในประเทศ

ตารางรายงานจัดทำแผนการใช้วัสดุที่ผลิตภายในประเทศ

โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. บ้านหนองหัวช้าง หมู่ที่ 7

รายการวัสดุหรือครุภัณฑ์ที่ใช้ในโครงการ

แผนการใช้วัสดุที่ผลิตภายในประเทศ

ลำดับ	รายการ	จำนวน (หน่วย)		ราคาต่อ หน่วย (บาท)	เป็นเงิน (รวม)	วัสดุใน ประเทศ	วัสดุ ต่างประเทศ
1	งานรื้อโครงการสร้างถนนเดิม						
	-งานรื้อผิวคอนกรีตเดิม		ตร.ม.				
2	งานโครงสร้าง						
	-งานวางท่อ ค.ส.ล. เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 ม. (ชั้น 3)		ท่อน				
	-งานบ่อพัก ฝา ค.ส.ล. สำหรับท่อขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 ม.		บ่อ				
	-งานคั้นผิวจราจร ค.ส.ล. หน้า 15 ซม. เสริม เหล็ก wire mesh		ตร.ม.				
รวม							
อัตรา (ร้อยละ)							

(ลงชื่อ).....

()

ตำแหน่งส่วนจำกัด

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายอุเทน ศรีนอก)


(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นายสุทธิศักดิ์ พรหมานอก)


(ลงชื่อ).....พยาน
(นางสาวทศวรรณ ต่อชีพ)

(ลงชื่อ).....พยาน
(นางสาวศรียาภรณ์ บรรดาศักดิ์)