



สัญญาจ้างก่อสร้าง

สัญญาเลขที่ สจ ๒๖/๒๕๖๘

สัญญานี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนตำบลเสมาใหญ่ ตำบลเสมาใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัด นครราชสีมา เมื่อวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๘ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเสมาใหญ่ โดย นายอุเทน ศรีนอก ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่ง กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด โชคอุดมก่อสร้าง ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดนครราชสีมา กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่ หมู่บ้านหนองหัวน้อย เลขที่ ๘๗ หมู่ ๕ ตำบลคูขาด อำเภอดง จังหวัด นครราชสีมา โดยนายสุทธิศักดิ์ พรหมมานอก ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดนครราชสีมา กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ E๑๐๐๙๑๒๒๐๐๓๙๑๗๙ ลงวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๘ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง คู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. ข้อตกลงว่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างทำงาน ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองหัวช้าง หมู่ที่ ๗ สายทางจากบ้านนายหนูแดง บุญนอก ถึง บ้านนายอุดม บุญนอก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ณ บ้านหนองหัวช้าง หมู่ที่ ๗ สายทางจากบ้านนายหนูแดง บุญนอก ถึง บ้านนายอุดม บุญนอก ตำบลเสมาใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัด นครราชสีมา

ขอบเขตของงาน

ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๓๕ เมตร หิน ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๕๔๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขแห่งสัญญานี้รวมทั้งเอกสาร แนบท้ายสัญญา ผู้รับจ้างตกลงที่จะจัดหาแรงงานและวัสดุ เครื่องมือเครื่องใช้ ตลอดจนอุปกรณ์ต่างๆ ชนิดดีเพื่อใช้ในการจ้างตามสัญญานี้

ข้อ ๒. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

๒.๑ ผนวก ๑ แบบรูป จำนวน ๖ (หก) หน้า

๒.๒ ผนวก ๒ รายการละเอียด จำนวน ๔ (สี่) หน้า

๒.๓ ผนวก ๓ ใบแจ้งปริมาณงานและราคา จำนวน ๑ (หนึ่ง) หน้า

๒.๔ ผนวก ๔ ใบเสนอราคา จำนวน ๑ (หนึ่ง) หน้า

๒.๕ ผนวก ๕ สูตรค่า K จำนวน ๒ (สอง) หน้า

N

๒.๖ ผนวก ๖ ตารางกำหนดรายละเอียดเวลาทำการก่อสร้าง จำนวน ๑ (หนึ่ง) หน้า

๒.๗ ผนวก ๗ ตัวอย่างป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๒ (สอง) หน้า

๒.๘ ผนวก ๘ เอกสารผู้รับจ้าง พร้อมหนังสือมอบอำนาจ จำนวน ๑๐ (สิบ) หน้า

๒.๙ ผนวก ๙ แบบตัวอย่างแผนการใช้วัสดุที่ผลิตภายในประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ของมูลค่าที่จะใช้งานก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา ฯ โดยจัดส่งให้ผู้ว่าจ้าง ภายในวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๘

ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดหรือแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้างให้ถือเป็นที่สุด และผู้รับจ้างไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าจ้าง ค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติมจากผู้ว่าจ้างทั้งสิ้น

ข้อ ๓. หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา

ในขณะทำสัญญานี้ผู้รับจ้างได้นำหลักประกันเป็น หนังสือค้ำประกันของธนาคาร เป็นจำนวนเงิน ๑๗,๕๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน) ซึ่งเท่ากับร้อยละ ๕ (ห้า) ของราคาค่าจ้างตามสัญญา มามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้

กรณีผู้รับจ้างใช้หนังสือค้ำประกันมาเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา หนังสือค้ำประกันดังกล่าวจะต้องออกโดยธนาคารที่ประกอบกิจการในประเทศไทย หรือโดยบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจ ค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดหรืออาจเป็นหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนดก็ได้ และจะต้องมีอายุการค้ำประกันตลอดไปจนกว่าผู้รับจ้างพ้นข้อผูกพันตามสัญญานี้

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบให้ตามวรรคหนึ่ง จะต้องมียุครอบคลุมความรับผิดชอบทั้งปวงของผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ถ้าหลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบให้ดังกล่าวลดลงหรือเสื่อมค่าลง หรือมีอายุไม่ครอบคลุมถึงความรับผิดชอบของผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม รวมถึงกรณี ผู้รับจ้างส่งมอบงานล่าช้าเป็นเหตุให้ระยะเวลาแล้วเสร็จหรือวันครบกำหนดความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องตามสัญญาเปลี่ยนแปลงไป ไม่ว่าจะเกิดขึ้นคราวใด ผู้รับจ้างต้องหาหลักประกันใหม่หรือหลักประกันเพิ่มเติมให้มีจำนวนครบถ้วนตามวรรคหนึ่งนำมามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างภายใน ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบไว้ตามข้อนี้ ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้าง โดยไม่มีดอกเบี้ย เมื่อผู้รับจ้างพ้นจากข้อผูกพัน และความรับผิดชอบทั้งปวงตามสัญญานี้แล้ว

ข้อ ๔ (ข) ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

ผู้ว่าจ้าง ตกลงจ่าย และผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน ๓๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สามแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน ๒๒,๘๙๗.๒๐ บาท (สองหมื่นสองพันแปดร้อยเก้าสิบเจ็ดบาทยี่สิบสตางค์) ตลอดจนภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวม เป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงิน เป็นงวด ๆ ดังนี้

งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงิน ๓๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สามแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน



N^o

ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองหัวช้าง หมู่ที่ ๗ สายทางจากบ้านนายหนูแดง บุญนอก ถึง บ้านนายอุดม บุญนอก เมื่อได้ส่งมอบงานครบถ้วนตามสัญญานั้น ให้แล้วเสร็จภายใน ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๘

ข้อ ๕. เงินค่าจ้างล่วงหน้า

ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้รับจ้างเป็นจำนวนเงิน - บาท ซึ่งเท่ากับร้อยละ - ของราคาค่าจ้าง ตามสัญญาที่ระบุไว้ในข้อ ๔

เงินค่าจ้างล่วงหน้าดังกล่าวจะจ่ายให้ภายหลังจากที่ผู้รับจ้างได้วางหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าเป็นหนังสือค้ำประกันหรือหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารภายในประเทศ หรือพันธบัตรรัฐบาลไทย ตามจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างจะต้องออกใบเสร็จรับเงินค่าจ้างล่วงหน้า ตามแบบที่ผู้ว่าจ้างกำหนดให้ และผู้รับจ้างตกลงที่จะกระทำตามเงื่อนไขอันเกี่ยวกับการใช้จ่ายและการใช้คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้าดังต่อไปนี้

๕.๑ ผู้รับจ้างจะใช้เงินค่าจ้างล่วงหน้าเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานตามสัญญาเท่านั้น หากผู้รับจ้างใช้จ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้า หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของเงินค่าจ้างล่วงหน้าในทางอื่นผู้ว่าจ้างอาจจะเรียกเงินค่าจ้างล่วงหน้าคืนจากผู้รับจ้างหรือบังคับเอาจากหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าได้ทันที

๕.๒ เมื่อผู้ว่าจ้างเรียกกร้อง ผู้รับจ้างต้องแสดงหลักฐานการใช้จ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าเพื่อพิสูจน์ว่าได้เป็นไปตามข้อ ๕.๑ ภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง หากผู้รับจ้างไม่อาจแสดงหลักฐานดังกล่าวภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน ผู้ว่าจ้างอาจเรียกเงินค่าจ้างล่วงหน้าคืนจากผู้รับจ้าง หรือบังคับเอาจากหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าได้ทันที

๕.๓ (ข) (สำหรับสัญญาที่เป็นราคาเหมารวม)

ในการจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามข้อ ๔ ผู้ว่าจ้างจะหักเงินค่าจ้างในแต่ละงวดเพื่อชดใช้คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้าไว้จำนวนร้อยละ - ของจำนวนเงินค่าจ้างในแต่ละงวดจนกว่าจำนวนเงินไว้จะครบตามจำนวนเงินที่หักค่าจ้างล่วงหน้าจากผู้รับจ้างได้รับไปแล้ว ยกเว้นค่าจ้างงวดสุดท้ายจะหักไว้เป็นจำนวนเท่ากับจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลือทั้งหมด


๕.๔ เงินจำนวนใด ๆ ก็ตามที่ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อชำระหนี้หรือเพื่อชดใช้ความรับผิดชอบต่าง ๆ ตามสัญญา ผู้ว่าจ้างจะหักเอาจากเงินค่าจ้างงวดที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก่อนที่จะหักชดใช้คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้า

๕.๕ ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญา หากเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลือเกินกว่าจำนวนเงินที่ผู้รับจ้างจะได้รับหลังจากหักชดใช้ในกรณีอื่นแล้ว ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายคืนเงินจำนวนที่เหลือนั้นให้แก่ผู้ว่าจ้าง ภายใน ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

๕.๖ (ข) (สำหรับสัญญาที่เป็นราคาเหมารวม)

ผู้ว่าจ้างจะคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้รับจ้าง ต่อเมื่อผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างไว้ครบจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าตามข้อ ๕.๓ (ข) แล้ว เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี้ ผู้รับจ้างมีสิทธิขอคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าบางส่วนก่อนได้

(๑) กรณีผู้รับจ้างวางหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าไว้ฉบับเดียว หากผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างล่วงหน้าไปแล้ว ผู้รับจ้างมีสิทธิขอคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าในส่วนที่ผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างล่วงหน้าไปแล้วนั้น โดยผู้รับจ้างจะต้องนำหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าฉบับใหม่ที่มีมูลค่าเท่ากับเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลืออยู่มาวางให้แก่ผู้ว่าจ้าง



N

(๒) กรณีผู้รับจ้างได้วางหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าไว้หลายฉบับ ซึ่งแต่ละฉบับมีมูลค่าเท่ากับจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่ผู้ว่าจ้างจะต้องหักไว้ในแต่ละงวด หากผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างล่วงหน้าในงวดใดแล้ว ผู้รับจ้างมีสิทธิขอคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าในงวดนั้นได้

ข้อ ๖. การหักเงินประกันผลงาน

ในการจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างแต่ละงวด ผู้ว่าจ้างจะหักเงินจำนวนร้อยละ - ของเงินที่ต้องจ่ายในงวดนั้นเพื่อเป็นประกันผลงาน ในกรณีที่เงินประกันผลงานถูกหักไว้แล้วเป็นจำนวนเงินไม่ต่ำกว่า - บาท ผู้รับจ้างมีสิทธิที่จะขอเงินประกันผลงานคืน โดยนำหนังสือคำประกันของธนาคารหรือหนังสือคำประกันอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งออกโดยธนาคารภายในประเทศ มามอบให้ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันแทนก็ได้

ผู้ว่าจ้างจะคืนเงินประกันผลงาน และ/หรือหนังสือคำประกันของธนาคารดังกล่าวตามวรรคหนึ่งโดยไม่มีดอกเบี้ยให้แก่ผู้รับจ้างพร้อมกับการจ่ายเงินค่าจ้างงวดสุดท้าย

ข้อ ๗ (ข) กำหนดเวลาแล้วเสร็จและสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา


ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๘ และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายในวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๘ (กรณีวันสุดท้ายของสัญญา ตรงกับวันหยุดราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลเสมาใหญ่จะถือปฏิบัติตามพระราชกฤษฎีกา ให้ใช้วันหยุดชดเชยแห่ง ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ พรพ ๑ และ ๒ ที่ได้ตรวจชำระใหม่มาตรา ๑๙๓/๘ ต่อไป) ถ้าผู้รับจ้างมิได้ลงมือทำงานภายในกำหนดเวลา หรือไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่าผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากำหนดเวลา หรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือตกเป็นผู้ถูกพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด หรือตกเป็นผู้ล้มละลาย หรือเพิกเฉย ไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษาซึ่งได้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญานี้ได้ และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้ลุกลงไปด้วย การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานั้นไม่กระทบสิทธิของผู้ว่าจ้างที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้รับจ้าง

การที่ผู้ว่าจ้างไม่ใช้สิทธิเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้นไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดชอบตามสัญญา

ข้อ ๘ ความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องของงานจ้าง

เมื่องานแล้วเสร็จบริบูรณ์ และผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานจากผู้รับจ้างหรือจากผู้รับจ้างรายใหม่ ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญาดำเนินข้อ ๗ หากมีเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายเกิดขึ้นจากการจ้างนี้ ภายในกำหนด ๒ (สอง) ปี นับถัดจากวันที่ได้รับมอบงานดังกล่าว ซึ่งความชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเกิดจากความบกพร่องของผู้รับจ้างอันเกิดจากการใช้วัสดุที่ไม่ถูกต้องหรือทำไว้มิเรียบร้อย หรือทำไม่ถูกต้องตามมาตรฐานแห่งหลักวิชา ผู้รับจ้างจะต้องรีบทำการแก้ไข ให้เป็นที่เรียบร้อยโดยไม่ชักช้า โดยผู้ว่าจ้างไม่ต้องออกเงินใดๆ ในการนี้ทั้งสิ้น หากผู้รับจ้างไม่กระทำการดังกล่าวภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจาก ผู้ว่าจ้างหรือไม่ทำการแก้ไขให้ถูกต้องเรียบร้อยภายในเวลาที่ผู้ว่าจ้างกำหนด ให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะทำการนั้นเองหรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้น โดยผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น

ในกรณีเร่งด่วนจำเป็นต้องรีบแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายโดยเร็ว และไม่อาจรอให้ผู้รับจ้างแก้ไข ในระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามวรรคหนึ่งได้ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิเข้าจัดการแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้



ซ่อมแซมความชำรุดบกพร่องหรือเสียหาย โดยผู้รับจ้าง ต้องรับผิดชอบชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมด

การที่ผู้ว่าจ้างทำการนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นแทนผู้รับจ้าง ไม่ทำให้ผู้รับจ้าง หลุดพ้นจากความรับผิดตามสัญญา หากผู้รับจ้างไม่ชดใช้ค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายตามที่ผู้ว่าจ้างเรียกร้องผู้ว่าจ้างมีสิทธิบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้

ข้อ ๙ การจ้างช่วง

ผู้รับจ้างจะต้องไม่เอางานทั้งหมดหรือแต่บางส่วนแห่งสัญญานี้ไปจ้างช่วงอีกทอดหนึ่ง เว้นแต่การจ้างช่วงงานแต่บางส่วนที่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างแล้ว การที่ผู้ว่าจ้างได้อนุญาตให้จ้างช่วงงานแต่บางส่วนดังกล่าวนี้ ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจาก ความรับผิดชอบหรือพันธะหน้าที่ตามสัญญานี้ และผู้รับจ้างจะยังคงต้องรับผิดชอบในความผิดและความประมาทเลินเล่อของผู้รับจ้างช่วง หรือของตัวแทนหรือลูกจ้างของผู้รับจ้างช่วงนั้นทุกประการ

กรณีผู้รับจ้างไปจ้างช่วงงานแต่บางส่วนโดยฝ่าฝืนความในวรรคหนึ่ง ผู้รับจ้างต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑๐ (สิบ) ของวงเงินของงานที่จ้างช่วงตามสัญญา ทั้งนี้ ไม่ตัดสิทธิผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ข้อ ๑๐ การควบคุมงานของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องควบคุมงานที่รับจ้างอย่างเอาใจใส่ ด้วยประสิทธิภาพและความชำนาญ และในระหว่างทำงานที่รับจ้างจะต้องจัดให้มีผู้แทนซึ่งทำงานเต็มเวลาเป็นผู้รับผิดชอบควบคุมงานของ ผู้รับจ้าง ผู้แทนดังกล่าวจะต้องได้รับมอบอำนาจจากผู้รับจ้าง คำสั่งหรือคำแนะนำต่างๆ ที่ผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง ได้แจ้งแก่ผู้แทนเช่นนั้น ให้ถือว่าเป็นคำสั่งหรือคำแนะนำที่ได้แจ้งแก่ผู้รับจ้าง การแต่งตั้งผู้แทนตามข้อนี้จะต้องทำเป็นหนังสือและต้องได้รับความเห็นชอบเป็นหนังสือ จากผู้ว่าจ้าง การเปลี่ยนตัวหรือแต่งตั้งผู้แทนใหม่จะทำได้หากไม่ได้รับความเห็นชอบ เป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างก่อน


ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะขอให้เปลี่ยนตัวผู้แทนตามวรรคหนึ่ง โดยแจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้รับจ้าง และผู้รับจ้างจะต้องทำการเปลี่ยนตัวผู้แทนนั้นโดยพลัน โดยไม่คิดค่าจ้างหรือราคาเพิ่มหรืออ้างเป็นเหตุเพื่อขยายอายุสัญญาอันเนื่องมาจากเหตุนี้

ข้อ ๑๑ ความรับผิดของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบอุบัติเหตุ ความเสียหาย หรือภัยอันตรายใดๆ อันเกิดจาก การปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง และจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายจากการกระทำของลูกจ้างหรือตัวแทน ของผู้รับจ้าง และจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างช่วงด้วย (ถ้ามี)

ความเสียหายใดๆ อันเกิดแก่งานที่ผู้รับจ้างได้ทำขึ้น แม้จะเกิดขึ้นเพราะเหตุสุดวิสัย ก็ตาม ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบโดยซ่อมแซมให้คืนดีหรือ เปลี่ยนให้ใหม่โดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง เว้นแต่ความเสียหายนั้นเกิดจากความผิดของผู้ว่าจ้าง ทั้งนี้ ความรับผิดของผู้รับจ้างดังกล่าวในข้อนี้จะสิ้นสุดลงเมื่อผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานครั้งสุดท้าย ซึ่งหลังจากนั้นผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบเพียงในกรณีชำรุดบกพร่อง หรือความเสียหายดังกล่าวในข้อ ๘ เท่านั้น

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอกในความเสียหายใดๆ อันเกิดจาก การปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง หรือลูกจ้างหรือตัวแทนของผู้รับจ้าง รวมถึงผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ตามสัญญานี้ หากผู้ว่าจ้างถูกเรียกร้องหรือฟ้องร้องหรือต้องชดใช้ค่า

นาย 

N

เสียหายให้แก่บุคคลภายนอกไปแล้ว ผู้รับจ้างจะต้อง ดำเนินการใดๆ เพื่อให้มีการว่าต่างแก้ต่างให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยค่าใช้จ่ายของ
ผู้รับจ้างเอง รวมทั้งผู้รับจ้างจะต้องชดเชยค่าเสียหายนั้นๆ ตลอดจนค่าใช้จ่ายใดๆ อันเกิดจากการถูกเรียกร้องหรือถูกฟ้องร้องให้แก่
ผู้ว่าจ้างทันที

ข้อ ๑๒ การจ่ายเงินแก่ลูกจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายเงินแก่ลูกจ้างที่ผู้รับจ้างได้จ้างมาในอัตราและตามกำหนดเวลา ที่ผู้รับจ้างได้ตกลงหรือ
ทำสัญญาไว้ต่อลูกจ้างดังกล่าว

ถ้าผู้รับจ้างไม่จ่ายเงินค่าจ้างหรือค่าทดแทนอื่นใดแก่ลูกจ้างดังกล่าวในวรรคหนึ่ง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะเอาเงิน
ค่าจ้างที่จะต้องจ่ายแก่ผู้รับจ้างมาจ่ายให้แก่ลูกจ้างของผู้รับจ้างดังกล่าว และให้ถือว่าผู้ว่าจ้างได้จ่ายเงินจำนวนนั้นเป็นค่าจ้างให้
แก่ผู้รับจ้างตามสัญญาแล้ว

ผู้รับจ้างจะต้องจัดให้มีประกันภัยสำหรับลูกจ้างทุกคนที่จ้างมาทำงาน โดยให้ครอบคลุมถึงความรับผิดทั้ง
ปวงของผู้รับจ้าง รวมทั้งผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ในกรณีความเสียหายที่คิดค่าสินไหมทดแทนได้ตามกฎหมาย ซึ่งเกิดจากอุบัติเหตุ
หรือภัยอันตรายใดๆ ต่อลูกจ้างหรือบุคคลอื่น ที่ผู้รับจ้างหรือผู้รับจ้างช่วงจ้างมาทำงาน ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบกรมธรรม์ประกันภัย
ดังกล่าว พร้อมทั้งหลักฐานการชำระเบี้ยประกันให้แก่ผู้ว่าจ้างเมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง

ข้อ ๑๓ การตรวจงานจ้าง

ถ้าผู้ว่าจ้างแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัท ที่ปรึกษา เพื่อควบคุมการทำงาน
ของผู้รับจ้าง คณะกรรมการตรวจ รับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัท ที่ปรึกษานั้น มีอำนาจเข้าไปตรวจการงานในโรงงานและ
สถานที่ก่อสร้างได้ตลอดเวลา และผู้รับจ้างจะต้องอำนวยความสะดวกและให้ความช่วยเหลือในการนั้นตามสมควร


การที่มีคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัท ที่ปรึกษานั้น หากทำให้ผู้รับจ้างพ้นความรับ
ผิดชอบตามสัญญานี้ข้อใดข้อหนึ่งไม่

ข้อ ๑๔ แบบรูปและรายการละเอียดคลาดเคลื่อน

ผู้รับจ้างรับรองว่าได้ตรวจสอบและทำความเข้าใจในแบบรูปและรายการละเอียดโดยถี่ถ้วนแล้ว หาก
ปรากฏว่าแบบรูปและรายการละเอียดนั้นผิดพลาดหรือคลาดเคลื่อน ไปจากหลักการทางวิศวกรรมหรือทางเทคนิค ผู้รับจ้างตกลง
ที่จะปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัท ที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง เพื่อให้
งานแล้วเสร็จบริบูรณ์ คำวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุด โดยผู้รับจ้างจะคิดค่าจ้าง ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มขึ้น จากผู้ว่า
จ้างหรือขอขยายอายุสัญญาไม่ได้

ข้อ ๑๕ การควบคุมงานโดยผู้ว่าจ้าง

ผู้รับจ้างตกลงว่าคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัท ที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง มี
อำนาจที่จะตรวจสอบและควบคุมงานเพื่อให้เป็นไปตาม สัญญานี้ และมีอำนาจที่จะสั่งให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม หรือตัดทอน
ซึ่งงานตามสัญญานี้ หากผู้รับจ้างขัดขืน ไม่ปฏิบัติตาม ผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจ รับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัท ที่ปรึกษา
มีอำนาจ ที่จะสั่งให้หยุดการนั้นชั่วคราวได้ ความล่าช้าในกรณีเช่นนี้ ผู้รับจ้างจะถือเป็นเหตุขอขยายระยะเวลา การปฏิบัติงาน



N

ตามสัญญาหรือเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ไม่ได้ทั้งสิ้น

ข้อ ๑๖ งานพิเศษและการแก้ไขงาน

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะสั่งเป็นหนังสือให้ผู้รับจ้างทำงานพิเศษซึ่งไม่ได้แสดงไว้ในเอกสารสัญญานี้ หากงานพิเศษนั้นๆ อยู่ในขอบข่ายทั่วไปแห่งวัตถุประสงค์ของสัญญานี้ นอกจากนี้ ผู้ว่าจ้างยังมีสิทธิสั่งให้เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไข แบบรูปและข้อกำหนดต่างๆ ในเอกสารสัญญานี้ด้วย

อัตราค่าจ้างหรือราคาที่กำหนดไว้ในสัญญานี้ ให้กำหนดใช้สำหรับงานพิเศษ หรืองานที่เพิ่มเติมขึ้น หรือตัด ทอนลงทั้งปวงตามคำสั่งของผู้ว่าจ้าง หากในสัญญาไม่ได้กำหนดไว้ถึงอัตราค่าจ้าง หรือราคาใดๆ ที่จะนำมาใช้สำหรับงานพิเศษ หรืองานที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงดังกล่าว ผู้ว่าจ้าง และผู้รับจ้างจะได้ตกลงกันที่จะกำหนดอัตราค่าจ้างหรือราคาที่เพิ่มขึ้นหรือลดลง รวมทั้งการขยายระยะเวลา (ถ้ามี) กันใหม่เพื่อความเหมาะสม ในกรณีที่ตกลงกันไม่ได้ ผู้ว่าจ้างจะกำหนดอัตราจ้าง หรือราคาตาม แต่ผู้ว่าจ้างจะเห็นว่าเหมาะสมและถูกต้อง ซึ่งผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติงานตามคำสั่งของผู้ว่าจ้างไปก่อนเพื่อมิให้เกิดความเสียหาย แก่งานที่จ้าง

ข้อ ๑๗ ค่าปรับ


หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาและผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิก สัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็น จำนวนเงินวันละ ๘๗๕.๐๐ - บาท (แปดร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน) และจะ ต้องชำระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงาน (ถ้ามี) ในเมื่อผู้ว่าจ้าง ต้องจ้างผู้ควบคุมงานอีกต่อหนึ่งเป็นจำนวนเงินวันละ บาท (.....) นับถัดจากวันที่ครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานตามสัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายเวลาทำงานให้ จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้า เฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย

ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญานี้ หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้าง จะไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญา ต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ ๑๘ ก็ได้ และถ้าผู้ว่าจ้างได้แจ้งข้อเรียกร้องไปยังผู้รับจ้างเมื่อครบ กำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับผู้รับจ้างจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย

ข้อ ๑๘ สิทธิของผู้ว่าจ้างภายหลังบอกเลิกสัญญา

ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างบอกเลิกสัญญา ผู้ว่าจ้างอาจทำงานนั้นเองหรือว่าจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นต่อจนแล้วเสร็จ ก็ได้ ผู้ว่าจ้างหรือผู้รับจ้างทำงานนั้นต่อมีสิทธิใช้เครื่องใช้ในการก่อสร้าง สิ่งที่สร้างขึ้นชั่วคราวสำหรับงานก่อสร้าง และวัสดุต่างๆ ซึ่งเห็นว่าจะต้องสงวนเอาไว้เพื่อการปฏิบัติงานตามสัญญา ตามที่จะเห็นสมควร

ในกรณีดังกล่าว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิริบหรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาทั้งหมด หรือบางส่วน ตามแต่จะเห็นสมควร นอกจากนั้น ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในค่าเสียหายซึ่งเป็นจำนวน เกินกว่าหลักประกันการปฏิบัติตาม สัญญา รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น ในการทำงานนั้นต่อให้แล้วเสร็จตามสัญญา ตลอดจนค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานเพิ่ม (ถ้ามี) ซึ่ง ผู้ว่าจ้างจะหัก เอาจากเงินประกันผลงานหรือจำนวนเงินใดๆ ที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก็ได้



N

ข้อ ๑๙. การบังคับค่าปรับ ค่าเสียหาย และค่าใช้จ่าย

ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อหนึ่งข้อใดด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม จนเป็นเหตุให้เกิดค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแก่ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างต้องชดใช้ค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยสิ้นเชิงภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง หากผู้รับจ้างไม่ชดใช้ให้ถูกต้องครบถ้วนภายในระยะเวลาดังกล่าวให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะหักเอาจากจำนวนเงินค่าจ้างที่ต้องชำระ หรือจากเงินประกันผลงาน ของผู้รับจ้าง หรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้ทันที

หากค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายที่บังคับจากเงินค่าจ้างที่ต้องชำระ เงินประกันผลงาน หรือหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาแล้วยังไม่เพียงพอ ผู้รับจ้างยินยอมชำระส่วนที่เหลือ ที่ยังขาดอยู่จนครบถ้วนตามจำนวนค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายนั้น ภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

หากมีเงินค่าจ้างตามสัญญาที่หักไว้จ่ายเป็นค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแล้วยังเหลืออยู่อีกเท่าใด ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้างทั้งหมด

ข้อ ๒๐ การทำบริเวณก่อสร้างให้เรียบร้อย

ผู้รับจ้างจะต้องรักษาสภาพบริเวณสถานที่ปฏิบัติงานตามสัญญา รวมทั้งโรงงานหรือ สิ่งอำนวยความสะดวกในการทำงานของผู้รับจ้าง ลูกจ้าง ตัวแทน หรือผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ให้สะอาด ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพในการใช้งานตลอดระยะเวลาการจ้าง และเมื่อทำงานเสร็จสิ้นแล้วจะต้องขนย้ายบรรดาเครื่องใช้ในการทำงานจากรวมทั้งวัสดุ ขยะมูลฝอย และสิ่งก่อสร้างชั่วคราวต่างๆ (ถ้ามี) ทั้งจะต้องกลับเกลี่ยพื้นดินให้เรียบร่อยเพื่อให้บริเวณทั้งหมดอยู่ในสภาพที่สะอาดและใช้การได้ทันที

ข้อ ๒๑ การงดหรือลดค่าปรับ หรือการขยายเวลาปฏิบัติงานตามสัญญา


ในกรณีที่มิเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง หรือเหตุสุดวิสัย หรือเกิดจากพฤติการณ์อันหนึ่งอันใดที่ผู้รับจ้างไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย หรือเหตุอื่นตามที่กำหนด ในกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ทำให้ผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเงื่อนไขและกำหนดเวลาแห่งสัญญานี้ได้ ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งเหตุหรือพฤติการณ์ดังกล่าวพร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้ว่าจ้างทราบ เพื่อของดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำงานออกไปภายใน ๑๕ (สิบห้า) วันนับถัดจากวันที่เหตุนั้นสิ้นสุดลง หรือตามที่กำหนดในกฎกระทรวงดังกล่าว แล้วแต่กรณี

ถ้าผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้รับจ้างได้ละสิทธิเรียกร้อง ในการที่จะของดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำงานออกไปโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่ กรณีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง ซึ่งมีหลักฐานชัดเจน หรือผู้ว่าจ้างทราบดี อยู่แล้วตั้งแต่ต้น

การงดหรือลดค่าปรับ หรือขยายกำหนดเวลาทำงานตามวรรคหนึ่ง อยู่ในดุลพินิจของผู้ว่าจ้างที่จะพิจารณาตามที่เห็นสมควร

ข้อ ๒๒. การปรับราคาค่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง ตกลงกันให้ใช้สัญญาปรับราคาได้ สำหรับราคางานก่อสร้างตามสัญญานี้โดยการนำสูตร Escalation Factor (K) มาใช้คำนวณราคางานที่เปลี่ยนแปลงไป โดยวิธีการต่อไปนี้ ตามเงื่อนไข หลักเกณฑ์ สูตร



N

และวิธีคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒ เรื่องการพิจารณาช่วยเหลือผู้ประกอบอาชีพงานก่อสร้าง ตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๓/ว ๑๐๙ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๒

สูตรการปรับราคา (สูตรค่า K) จะต้องคงที่ที่ระดับที่กำหนดไว้ในวันแล้วเสร็จตามที่กำหนดไว้ในสัญญา หรือภายในระยะเวลาที่ ผู้ว่าจ้าง ได้ขยายออกไป โดยจะใช้สูตรของทางราชการที่ได้รับอนุมัติตามภาคผนวก ๕

งานฝีมือคนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ใช้สูตร $K = 0.30 + 0.10lt/l_0 + 0.35Ct/Co + 0.10Mt/Mo + 0.15St/So$

สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความ โดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายอุเทน ศรีนอก)

ห้างหุ้นส่วนจำกัด

โชคอุดมก่อสร้าง

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายสุทธิตักดิ์ พรหมานอก)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวทศวรรณ ต่อชีพ)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวศิริยาภรณ์ บรรดาศักดิ์)

เลขที่โครงการ ๖๘๐๕๕๒๔๓๑๓๙

เลขคุมสัญญา ๖๘๐๕๒๒๐๑๙๐๕๙

หลักฐานการรับหนังสือคำประกัน
(สำเนา)

เลขที่ CB-00020/68

วันที่ 23 พฤษภาคม 2568

องค์การบริหารส่วนตำบลเสมาใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

ได้รับจาก หจก. โซโคตมก่อสร้าง

ที่อยู่ 87 หมู่ 5 ตำบลคูขาด อำเภอกอง จังหวัดนครราชสีมา

ลำดับ	รายการ	จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	หลักประกันสัญญา โครงการปรับปรุงถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองหัวช้าง หมู่ที่ 7 สายทาง จากบ้านนายหนูแดง บุญนอก ถึง บ้านนายอุดม บุญนอก เป็นหนังสือคำประกัน ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขา บัวใหญ่ เลขที่ 100074193883 ลงวันที่ 23 พฤษภาคม 2568	17,500.00	สัญญาเลขที่ สจ 26/2568 (CNTR-00120/68)
รวมเงิน		17,500.00	
ตัวอักษร (หนึ่งหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน)			

ลงชื่อ.....ผู้รับหลักฐานการรับหนังสือคำประกัน

ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

Thai Government Procurement

วันที่ 23 พฤษภาคม 2568
สุดาสมร จริยะกุลเดโช - เจ้าหน้าที่พัสดุ
องค์การบริหารส่วนตำบลเสมาใหญ่

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

เลขที่โครงการ	68059293139
ชื่อโครงการ	จ้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองหัวช้าง หมู่ที่ ๗ สายทางจากบ้านนายหนูแดง หนองนอก ถึง บ้านนายอุดม หนองนอก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รหัสหน่วยงาน	1509902343
ชื่อหน่วยงาน	องค์การบริหารส่วนตำบลเสมาใหญ่
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร	0303547003692
ชื่อผู้เสนอราคา	ห้างหุ้นส่วนจำกัด โชคอุดมก่อสร้าง
เลขที่สัญญา/ใบสั่งซื้อจ้าง	สจ 26/2568
วันที่ทำสัญญา	23/05/2568 ระบุปีเป็นปีพุทธศักราชในรูปแบบ(วดดปปปป)
จำนวนเงิน	350,000.00
เลขคณสัญญาในระบบ e-GP	680522019059

หมายเหตุ : ชื่อผู้ขายหรือผู้รับจ้าง **สีม่วง** หมายถึง ผู้ขายหรือผู้รับจ้างเป็นกิจการร่วม (Consortium)

ยกเลิกข้อมูลที่แสดงบนเว็บไซต์ ดูรายละเอียดสัญญา นำข้อมูลแสดงบนเว็บไซต์ กลับสู่หน้าหลัก

แบบขอเสียอากรแสตมป์เป็นตัวเงิน
สำหรับตราสารอิเล็กทรอนิกส์

อ.ส.9

☒ (1) ยื่นปกติ ☐ (2) ยื่นเพิ่มเติมครั้งที่
☒ (1) ยื่นภายในกำหนดเวลา ☐ (2) ยื่นเกินกำหนดเวลา

ชื่อผู้เสียอากร ห้างหุ้นส่วนจำกัด โชคอุดมก่อสร้าง

ในฐานะ ผู้รับจ้าง

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0 3 0 3 5 4 7 0 0 3 6 9 2 สาขาที่ 0

ที่อยู่อาคาร - ห้องเลขที่ - ชั้นที่ - หมู่บ้าน หนงหว้าน้อย เลขที่ 87 หมู่ที่ 5

ตรอก/ซอย - แยก - ถนน - ตำบล/แขวง คุซาด

อำเภอ/เขต คง จังหวัด นครราชสีมา รหัสไปรษณีย์ 3 0 2 6 0

ชื่อคู่สัญญา องค์การบริหารส่วนตำบล เสมาใหญ่

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0 9 9 4 0 0 0 2 9 4 8 0 8 สาขาที่

ที่อยู่อาคาร - ห้องเลขที่ - ชั้นที่ - หมู่บ้าน บ้านหนองแจ้งน้อย เลขที่ 142 หมู่ที่ 5

ตรอก/ซอย - แยก - ถนน - ตำบล/แขวง เสมาใหญ่

อำเภอ/เขต บัวใหญ่ จังหวัด นครราชสีมา รหัสไปรษณีย์ 3 0 1 2 0

รายละเอียดเกี่ยวกับสัญญา/ตราสาร

สัญญา/ตราสารเลขที่ สจ 26/2568 ลงวันที่ 23/05/2568

วัน เดือน ปี ที่เริ่มต้นสัญญา/ตราสาร 24/05/2568

วัน เดือน ปี ที่สิ้นสุดสัญญา/ตราสาร 21/08/2568

หมายเลขอ้างอิงตราสารอิเล็กทรอนิกส์

หมายเลขอ้างอิงตราสารอิเล็กทรอนิกส์เดิม (กรณียื่นเพิ่มเติม)

วันที่ได้รับตราสารอิเล็กทรอนิกส์(กรณีที่เกิดขึ้นในต่างประเทศและนำเข้ามาในประเทศไทย)

เลขที่ใบเสร็จ: 68126790116

วันที่: 23/05/2568

จำนวนเงิน 328.00 บาท

(สามร้อยยี่สิบแปดบาทถ้วน)

DLN: อส900006000093000403092568052302000101

UID: 0000600025680523309056559

ตราสารตามบัญชีตราอากรแสตมป์ จ้างทำของ

มูลค่าในตราสาร (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) 327,102.80

รายการค่าอากรแสตมป์ที่ขอชำระ

จำนวนเงิน

1. จำนวนเงินค่าอากรแสตมป์	328.00
2. เงินเพิ่มอากร	0.00
3. รวมจำนวนเงินค่าอากรแสตมป์ และเงินเพิ่มอากร (1. + 2.)	328.00

รายละเอียดเกี่ยวกับสัญญา/ตราสารเพิ่มเติม (ถ้ามี)

งานที่รับจ้าง : ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองหัวช้าง หมู่ที่ ๗ สายทางจากบ้านนายหนูแดง บุญนอก ถึง บ้านนายอุดม บุญนอก

จำนวนงวดงาน : 1

จำนวนเงินค้ำประกันตามสัญญา : 17,500.00 บาท

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า รายการที่แจ้งไว้ข้างต้นนี้ เป็นรายการที่ถูกต้องและเป็นจริงทุกประการ



Digitally Signed

0282 The Revenue Department (PA) 6B980CDE379DF07A422DD8BA2A7B3B092AE027071E57EEB88FF006055A4D7AE392AE6A5CBB3A7299

Date : 2025-05-23 16:04:08

ยื่นวันที่ 23 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2568 เวลา 00:00:00 น.



ใบเสร็จรับเงิน

หน่วยรับชำระ กองบริหารการคลังและรายได้ กรมสรรพากร

ผู้ชำระภาษีอากร ห้างหุ้นส่วนจำกัด โชคอุดมก่อสร้าง

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร/เลขประจำตัวประชาชน 0-3035-47003-69-2

วันชำระเงิน/วันนำส่ง 23/05/2568

เดือน/ปีภาษี

ประเภทการชำระ ออกรแสตมป์

หมายเลขอ้างอิงการยื่นแบบ

เลขที่ใบเสร็จรับเงิน

จำนวนเงิน (บาท)

P090034514379

68126790116

*****328.00

จำนวนเงินเป็นตัวอักษร (สามร้อยยี่สิบแปดบาทถ้วน)

328.00

อ.ส.9

ผู้รับเงิน

(นางสาวจิตรา พงษ์พานิช)

ผู้อำนวยการกองบริหารการคลังและรายได้/ผู้รับมอบอำนาจ



Digitally Signed
By the Revenue Department (EPA)
Date :2025-05-23 16:04:07



ธนาคารกสิกรไทย
KASIKORNTHAI



หนังสือคำประกัน
(หลักฐานสัญญาจ้าง)

เลขที่ 100074193883

วันที่ 23 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2568

ข้าพเจ้า บริษัท ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาบัวใหญ่ สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ 207 ถนนนิเวศน์ ตำบลบัวใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา โดย นางสาวนิศานันท์ โนมขุนทด และ นางสาวอรพิน พลหล้า ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันธนาคาร ขอทำหนังสือคำประกันฉบับนี้ไว้ต่อ องค์การบริหารส่วนตำบลเสมาใหญ่ ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ดังมีข้อความต่อไปนี้

1. ตามที่ ฝ่ายหุ้นส่วนจำกัด โชคอุดมก่อสร้าง ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" ได้ทำสัญญาจ้าง โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองหัวช้าง หมู่ที่ 7 สายทางจากบ้านนายหนูแดง บุญนอก ถึง บ้านนายอุดม บุญนอก กับผู้ว่าจ้าง ความสัญญาเลขที่ สจ 26/2568 ลงวันที่ 23 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2568 ซึ่งผู้รับจ้างต้องวางหลักประกันการปฏิบัติงานสัญญาต่อผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงิน 17,500.00 บาท (หนึ่งหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน) ซึ่งเท่ากับร้อยละ ห้า (5%) ของมูลค่าทั้งหมดของสัญญา

ข้าพเจ้ายินยอมผูกพันตนโดยไม่มีเงื่อนไขที่จะคำประกันในการชำระเงินให้ตามสิทธิเรียกร้องของผู้ว่าจ้าง จำนวนไม่เกิน 17,500.00 บาท (หนึ่งหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน) ในฐานะเป็นลูกหนี้ร่วม ในกรณีผู้รับจ้างก่อให้เกิดความเสียหายใดๆ หรือต้องชำระค่าปรับ หรือค่าใช้จายใดๆ หรือผู้รับจ้างมิได้ปฏิบัติตามภาระหน้าที่ใดๆ ที่กำหนดในสัญญาดังกล่าวข้างต้น ทั้งนี้ โดยผู้ว่าจ้างไม่จำเป็นต้องเรียกร้องให้ผู้รับจ้างชำระหนี้ก่อน

2. หนังสือคำประกันนี้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 23 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2568 ถึงวันที่ 21 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2570 และข้าพเจ้าจะไม่เพิกถอนการคำประกันนี้ภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้

3. หากผู้ว่าจ้างได้ขยายระยะเวลาให้แก่ผู้รับจ้าง ให้ถือว่าข้าพเจ้ายินยอมในกรณีนี้ด้วย โดยให้ขยายระยะเวลาการคำประกันนี้ ออกไปตลอดระยะเวลาที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายระยะเวลาให้แก่ผู้รับจ้างดังกล่าวข้างต้น

ข้าพเจ้าได้ลงนามและประทับตราไว้ต่อหน้าพยานเป็นสำคัญ

นางธนาคารกสิกรไทย

ลงลายมือชื่อ

(นางสาวนิศานันท์ โนมขุนทด)

ผู้คำประกัน

(นางสาวอรพิน พลหล้า)

ลงลายมือชื่อ

(นางสาวสรินทร์ นาราชญ์)

พยาน ลงลายมือชื่อ

(นายวิวัฒน์ เมืองวงศ์)

พยาน

การขอรับหนังสือคำประกัน ทาง EMAIL ได้ที่ : LG_SERVICE@KASIKORNTHAI.COM

เขียนหนังสือคำประกันฉบับนี้ลงนามลงนาม หรือพิมพ์ลงนามแล้ว โปรดส่งคืนธนาคาร

กรณีประสงค์ขอให้ธนาคารจ่ายเงินตามภาระหนี้ที่ประกันฉบับนี้ ขอให้จัดส่งคำขอของทาง (1) สาขาที่ออกหนังสือคำประกัน โดยการส่งมอบให้แก่เจ้าหน้าที่สาขา (by Hand) หรือ (2) ส่งไปรษณีย์และลงทะเบียนตอบรับไปยัง สำนักงานหรือคำประกัน สำนักงานใหญ่ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 41/1 หมู่ 3 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11120

SR-38716851-1-1

EFF_C_1_PLUS

99-38001 TH-02-23

2635323

องค์การบริหารส่วนตำบลเสมาใหญ่

โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองหัวช้าง หมู่ที่ 7
สายทางจากบ้านนายหนูแดง บุญนอก ถึง บ้านนายอุดม บุญนอก
ตำบลเสมาใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 135.00 เมตร หนา 0.15 เมตร
หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 540.00 ตารางเมตร
พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย

หมายเหตุ. ผู้รับจ้างต้องใช้วัสดุประเภทวัสดุ หรือ ครุภัณฑ์ที่จะใช้ในงานก่อสร้าง เป็นวัสดุที่ผลิตในประเทศ. โดยต้องใช้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของมูลค่าวัสดุที่จะใช้ในงานก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา

องค์การบริหารส่วนตำบลเสมาใหญ่
142 หมู่ที่ 5 ต.เสมาใหญ่
อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา
โทร. 0 - 4497 - 6218

เขียนแบบ

(นายพิสิษฐ์ สงพรหมราช)
นายช่างโยธาอาวุโส

ตรวจสอบ

(นายทวีเดช วงศ์ริลา)
ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ

(นายจักรกฤษ เลิศธง)
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเสมาใหญ่

อนุมัติ

(นายอุเทน ศรีนอก)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสมาใหญ่

CIVIL - 65

วันที่
6 พ.ค. 68

แบบเลขที่

จก 7/2564


แผ่นที่

1 / 6

มาตราส่วน

not to scale

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายอุเทน ศรีนอก)



(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นายสุทธิศักดิ์ พรหมานอก)

(ลงชื่อ).....พยาน
(นางสาวทศวรรณ ต่อชีพ)

(ลงชื่อ).....พยาน
(นางสาวศิริยาภรณ์ บรรดาศักดิ์)

(ลงชื่อ).....

(นายอุเทน ศรีนอก)



ผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ).....

N

ผู้รับจ้าง

(นายสุทธิศักดิ์ พรหมนอก)

(ลงชื่อ).....

วิไล

พยาน


(นางสาวทศวรรณ ต่อชีพ)

(ลงชื่อ).....

วิไล

พยาน

(นางสาวศิริยาภรณ์ บรรดาศักดิ์)



ผังบริเวณโครงการ




องค์การบริหารส่วนตำบลเลมไหญ่
142 หมู่ที่ 5 ต.เลมไหญ่
อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา
โทร. 0-4497-6218

เขียนแบบ 
(นายพิสิทธิ์ สงพรหมราช)
นายช่างโยธาอาวุโส

ตรวจสอบ 
(นายทวีเดช วงศ์รีลา)
ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ 
(นายจักรกฤษ เลิศโรตง)
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
รักษาราชการแทนปลัด
องค์การบริหารส่วนตำบลเลมไหญ่

อนุมัติ 
(นายสุเทพ ศรีนอก)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเลมไหญ่

CIVIL-65 วันที่ 6 มี.ค. 68

แบบเลขที่ ๙๙.๗/๒๕๖๗ แผ่นที่ 3 / 6

มาตราส่วน not to scale

(ลงชื่อ).....

(นายอุเทน ศรีนอก)



(ลงชื่อ).....

น

ผู้รับจ้าง

(นายสุทธิศักดิ์ พรหมานอก)

(ลงชื่อ).....

วิมล

พยาน


(นางสาวทศวรรณ ต่อชีพ)

(ลงชื่อ).....

วิมล


พยาน

(นางสาวศิริยาภรณ์ บรรดาศักดิ์)



แปลนพื้นถนน

1 : 75




รูปตัด

1 : 75

รายการประกอบแบบ


1. ส่วนลูบคอนกรีต (SLUMP) ที่ใช้ ไม่มากกว่า 10 ซม. และแรงอัด (COMPRESSIVE STRENGTH) ของคอนกรีตตัวอย่างขนาด 15x15x15 ซม. ที่ 28 วันต้องไม่น้อยกว่า 240 กก./ตร.ซม.
 2. วิธีดูการย่อยคอนกรีตแบบบีตทุบทุบชนิดเหวี่ยง ตาม มอก.479
 3. เหล็กเสริมใช้เหล็กมาตรฐาน มอก.23 และ มอก.24
 4. ให้ใช้เหล็กตะแกรง WIRE MESH (มอก.737) ขนาด 4 มม. @ 0.10x0.30 ม. # แทนได้ โดยให้ผู้รับจ้างแสดงใบรับรองคุณภาพจากผู้ผลิต และแจ้งขออนุมัติใช้วัสดุก่อนดำเนินการ โดยการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวไม่มีผลทำให้ระยะเวลาและค่าก่อสร้างเปลี่ยนแปลง
 5. การทำผิวหน้าคอนกรีตให้หยาบ ให้ทำโดยจากไม่แปรปรวนจากขอบด้านหนึ่งไปยังขอบอีกด้านหนึ่งโดยร่องที่เกิดขึ้นต้องลึกไม่เกิน 2 มม.
 6. แผ่นพลาสติกที่ใช้จะต้องหนาน้อย 0.07 มม. กว้าง 1.20 ม. ยาวเท่ากับความกว้างผิวทางจราจร ซึ่งจะต้องมีรอยฉีกขาดไม่เกิน 7% ของแผ่นพลาสติกที่ใช้ แผ่นพลาสติกจะต้องโปร่งแสงและกันน้ำได้
- ระยะเวลาการออกแบบ 20 ปี
- รับน้ำหนักบรรทุกทุกไม่เกิน 12 ตัน
- ปริมาณจราจร 100 คันต่อวัน

0.025 - 0.035



ขยายรอยต่อตามยาว


1 : 10



แบบขยาย

EXPANSION JOINT ทุกระยะไม่เกิน 100 เมตร


1 : 25



แบบขยาย

CONSTRUCTION JOINT และ CONTRACTION JOINT ทุกระยะ 10 เมตร

1 : 25



แบบขยาย

LONGITUDINAL JOINT

1 : 25



องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จังหวัดนครราชสีมา

แบบมาตรฐานเลขที่
ทล.นม. 01-202

แบบ :
มาตรฐาน ถนน ค.ส.ล. หน้า 0.15 ม.
ขนาดกว้างเกิน 4.00 ม. ไม่เกิน 6.00 ม.

มาตราส่วน

เขียนแบบ
นายวิมลศักดิ์ จันทร์ทอง

วิศวกรโยธา
นายสมเกียรติ ภัททะผล
สย. 10075

เขียนแบบ
นายจักรกฤษ เลิโรตง

ผอ.กองการศึกษา รักษาการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเสมาใหญ่

นายอุเทน ศรีน็อก
นายกองการบริหารส่วนตำบลเสมาใหญ่

แบบที่ 1 จำนวน 1

(ลงชื่อ).....

(นายอุเทน ศรีนอก)



ผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ).....

N

ผู้รับจ้าง

(นายสุทธิศักดิ์ พรหมานอก)

(ลงชื่อ).....

ทอชิง

พยาน

(นางสาวทศวรรณ ต่อชีพ)

(ลงชื่อ).....

อ.วิทย์

พยาน

(นางสาวศิริยาภรณ์ บรรดาศักดิ์)

รายการประกอบแบบ

- ส่วนยุบคอนกรีต(SLUMP)ที่ใช้ ไม่น้อยกว่า 10 ซม.
และแรงอัด(COMPRESSIVE STRENGTH)ของแท่งคอนกรีตตัวอย่างขนาด 15x15x15 ซม. ที่ 28 วัน
แก้ไขจากต้องไม่น้อยกว่า 240 กก./ตร.ซม. เป็นต้องไม่น้อยกว่า 280 กก./ตร.ซม.

องค์การบริหารส่วนตำบลเสมาใหญ่

142 หมู่ที่ 5 ต.เสมาใหญ่

อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา


โทร. 0 - 4497 - 6218

เขียนแบบ



(นายพิเชษฐ์ สงพรหมราช)
นายช่างโยธาอาวุโส

ตรวจสอบ




(นายวิฑูรย์ วงศ์หล้า)
ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ



(นายจักรกฤษ เลือสง)
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
รักษาราชการแทนเลขาธิการองค์การบริหารส่วนตำบลเสมาใหญ่

อนุมัติ



(นายอุเทน ศรีนอก)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสมาใหญ่

CIVIL - 65

วันที่ 6 พค. 68

แบบเลขที่

ดจ. 7/2567

แผ่นที่

5 / 6

มาตราส่วน

not to scale

(ลงชื่อ).....

(นายอุเทน ศรีนอก)



ผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ).....

(นายสุทธิศักดิ์ พรหมานอก)

ผู้รับจ้าง

(ลงชื่อ).....


(นางสาวทศวรรณ ต่อชีพ)

พยาน


(ลงชื่อ).....

(นางสาวศิริยาภรณ์ บรรดาศักดิ์)

พยาน



รูปด้านหลัง
มาตราส่วน 1 : 20



รูปด้านข้าง
มาตราส่วน 1 : 20

สัญลักษณ์หน่วยงาน

ชื่อหน่วยงาน

พื้นที่เขียว อักษรสีขาว

โครงการ :

ขนาด :

งบประมาณ :

ที่มาของงบประมาณ :

พื้นที่ขาว อักษรสีดำ

ระยะเวลาคำประกันสัญญา.....ปี

เริ่มต้น :

สิ้นสุด :

ดำเนินการจากเงินภาษีของท่าน

"โปรดช่วยกันรักษา"

พื้นที่เขียว อักษรสีขาว

หากพบความชำรุดบกพร่อง แจ้ง โทร.

แบบขยายข้อความป้าย
มาตราส่วน 1 : 10

รายการประกอบแบบ

1. เสา พื้นป้ายด้านหลัง ให้ทาสีน้ำมันสีเขียว
2. พื้นป้ายด้านหน้าทาสีน้ำมันตามแบบ
3. ตัวอักษรให้ใช้ขนาดตามความเหมาะสม



องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จังหวัดนครราชสีมา

แบบมาตรฐานเลขที่
ทอ.นม. 03-101

แบบ :
มาตรฐานป้ายโครงการสร้าง

ขนาดสวน

ระบุในแบบ

เขียนแบบ
นายธีรศักดิ์ ชื่นกลาง

วิศวกรโยธา
นายสมเกียรติ เกียรติ
สย.10075

เก็บชอบ
นายจักรกฤษ เลไธสง
ผอ.กองการศึกษา รักษาการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเสมาใหญ่

นายอุเทน ศรีนอก
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสมาใหญ่

แผ่นที่ 1 จำนวน 1

ใส่ QR Code จากระบบ e-GP ขนาด 0.20 ม. X 0.30. ม. ไว้ในป้ายโครงการ

(ลงชื่อ).....
(นายอุเทน ศรีนอก)



(ลงชื่อ).....
(นายสุทธิศักดิ์ พรหมานอก)

(ลงชื่อ).....
(นางสาวทศวรรณ ต่อชีพ)

(ลงชื่อ).....
(นางสาวศิริยาภรณ์ บรรดาศักดิ์)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. โครงการ.ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองหัวช้าง หมู่ที่ ๗

สายทางจากบ้านนายหนูแดง บุญนอก ถึง บ้านนายอุดม บุญนอก

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลเสมาใหญ่.....

๓. วงเงินงบประมาณ ๓๕๓,๒๐๐.-บาท.....

๔. ลักษณะงาน โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองหัวช้าง หมู่ที่ ๗

สายทางจากบ้านนายหนูแดง บุญนอก ถึง บ้านนายอุดม บุญนอก ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๓๕ เมตร
หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๕๕๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๘ เป็นเงิน ๓๕๑,๖๐๐.-บาท

๖. บัญชีประมาณราคากลาง

.....แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม.....

๗. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง

๑. นายทวีเดช วงศรีลา ประธานกรรมการ

๒. นางสาวณัฐกฤตา เรืองศรี กรรมการ

๓. นายธนภูมิ หมั่นการ กรรมการ

(ลงชื่อ).....

(นายอุเทน ศรีนอก)

ผู้ว่าจ้าง



(ลงชื่อ).....

(นายสุทธิศักดิ์ พรหมานอก)

ผู้รับจ้าง

(ลงชื่อ).....

(นางสาวทศวรรณ ต่อชีพ)

พยาน

(ลงชื่อ).....

(นางสาวศรียาภรณ์ บรรดาศักดิ์)

พยาน

แบบสรุปราคางานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองหัวช้าง หมู่ที่ 7
 สถานที่ก่อสร้าง สายทางจากบ้านนายหนูแดง บุญนอก ถึง บ้านนายอุดม บุญนอก ตำบลเสมาใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา
 แบบเลขที่ / 2568 หน่วยงานรับผิดชอบ องค์การบริหารส่วนตำบลเสมาใหญ่
 ขนาดโครงการ ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 135.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 540.00 ตารางเมตร

ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคา ต่อหน่วย	ราคาทุน	Fn	ราคาต่อหน่วย x FN	ราคากลาง
1	งานผิวทาง				-		-	-
	- ผิวทางพอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต	ตร.ม.	540.00	456.85	246,696.62	1.3642	623.23	336,543.53
	หนา 0.15 ซม.เสริมเหล็ก WIRE MASH				-		-	-
	- รอยต่อเพื่อหดตามขวาง	ม.	63	59.63	3,756.94	1.3642	81.35	5,125.22
	(CONTRACTION JOINT) (RB 15 มม.)				-		-	-
	- รอยต่อตามยาว (ถนนกว้าง 4 เมตร)	ม.	135	51.73	6,983.55	1.3642	70.57	9,526.96
	(LONGITUDINAL JOINT) (DB 16 มม.)				-		-	-
	- รอยต่อเพื่อการขยายตัว (ถนนกว้าง 4 เมตร)	ม.	4	84.29	337.16	1.3642	114.99	459.95
	(EXPENSION JOINT) (RB 19 มม.)				-		-	-
					257,774.28	รวม		351,655.67
						คิดเป็นประมาณการ		351,600.00
								257,774.28
								1.3642

ยอดรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง

650.00

บาท/ตร.ม.

ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง

ประมาณราคาเมื่อ 6 พฤษภาคม 2568

ผู้ประมาณราคา นายพิสิษฐ์ สงพรหมราช

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณการ

ลงชื่อ.....ตรวจ

ลงชื่อ.....เห็นชอบ

ลงชื่อ.....อนุมัติ

(นายพิสิษฐ์ สงพรหมราช)

(นายทวีเดช วงศรีลา)

(นายจักรกฤษ เลโอสง)

(นายอุเทน ศรีนอก)

นายช่างโยธาอาวุโส

ผู้อำนวยการกองช่าง

ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสมาใหญ่

องค์การบริหารส่วนตำบลคูขาด

องค์การบริหารส่วนตำบลคูขาด

รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเสมาใหญ่

(ลงชื่อ).....

(นายอุเทน ศรีนอก)



ผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ).....

N

ผู้รับจ้าง

(นายสุทธิศักดิ์ พรหมานอก)

(ลงชื่อ).....

ศิริวรรณ

พยาน

(นางสาวทศวรรณ ต่อชีพ)

(ลงชื่อ).....

ศิริวรรณ

พยาน

(นางสาวศิริยาภรณ์ บรรดาศักดิ์)

รายละเอียดการประเมินราคาค่าต้นทุนต่อหน่วย

โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองหัวช้าง หมู่ที่ 7

ราคาน้ำมัน 33.00 - 33.99 บาท/ลิตร (33.21 บาท/ลิตร) วันที่ 14 เมษายน 2568

1 งานขุดรื้อทางเดิมแล้วบดทับ

รวมค่างานต้นทุน	=	1.77	บาท/ตร.ม.
-----------------	---	------	-----------

2 งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต

ค่าวัสดุรวมค่าตัก(ราคาพาณิชย์จังหวัด)	=	470.00	บาท/ลบ.ม.
---------------------------------------	---	--------	-----------

รวมค่างานต้นทุน	=	470.00	บาท/ลบ.ม.
-----------------	---	--------	-----------

3 คอนกรีต งานผิวทาง ปริมาตร 1 ลบ.ม.

(กำลังอัดคอนกรีตสำหรับการทดสอบตัวอย่างรูปลูกบาศก์ ขนาด 15x15x15 ม.เท่า 280 กก./ตร.ซ.ม.)

ปูนซีเมนต์ 280 ksc	=	1,941.31	บาท/ลบ.ม.
--------------------	---	----------	-----------

รวมค่างานต้นทุน	=	1,941.31	บาท/ลบ.ม.
-----------------	---	----------	-----------

4 ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนา 15 ซม. เสริมเหล็ก WIRE MASH 4 มม.@ 0.10x0.30 #

คิดจากความกว้าง 5 เมตร ยาว 10 เมตร	=	50.00	ตร.ม.
------------------------------------	---	-------	-------

เนื่องจากเป็นงานขนาดเล็ก ปริมาณงานไม่เกิน 5000 ลบ.ม.ปริมาณงานทั้งโครงการ

ค่าคอนกรีต	=	1,941.31	บาท/ลบ.ม.
------------	---	----------	-----------

คิดจากพื้นที่ 50 ตร.ม. ปริมาตรคอนกรีต	=	7.50	ลบ.ม.
---------------------------------------	---	------	-------

ค่าคอนกรีต ละ	=	14,559.83	บาท
---------------	---	-----------	-----

เนื่องจากเป็นงานขนาดเล็ก ระยะสั้น จึงไม่คิดค่าขนส่งคอนกรีต

ค่าเหล็ก WIRE MESH 4 มม.@ 0.10 x 0.30 #	=	1,720.00	บาท
---	---	----------	-----

ค่าวางตระแกรงเหล็ก	=	-	บาท
--------------------	---	---	-----

ค่าแบบเหล็ก(งานผิวทางคอนกรีต : ค่าแบบข้างคิดตามความยาว 2 ข้าง	=	206.00	บาท
---	---	--------	-----

ค่าปูผิวคอนกรีต (งานผิวทางคอนกรีต : ค่าปูผิวคอนกรีต)	=	610.50	บาท
---	---	--------	-----

ค่าใช้จ่ายรวม	=	17,096.33	บาท
---------------	---	-----------	-----

ค่างานต้นทุน	=	456.85	บาท/ตร.ม.
--------------	---	--------	-----------

รวมค่างานต้นทุน	=	456.85	บาท/ตร.ม.
-----------------	---	--------	-----------

5 รอยต่อเพื่อการขยายตามขวาง (CONTRACTION JOINT)

คิดจากความยาว	=	5.00	ม.
---------------	---	------	----

ค่าเหล็ก RB 15	6.95 ก.ก.	=	146.09	บาท
----------------	-----------	---	--------	-----

JOINT SEALER	2.35 ก.ก.	=	49.40	บาท
--------------	-----------	---	-------	-----

ค่าหยอดยางรอยต่อคอนกรีต 4 เมตร	=	62.68	บาท
--------------------------------	---	-------	-----

แผ่นพลาสติก 4 เมตร	=	40.00	บาท
--------------------	---	-------	-----


ค่าใช้จ่ายรวม	=	298.17	บาท
---------------	---	--------	-----

ค่างานต้นทุน	=	59.63	บาท
--------------	---	-------	-----

รวมค่างานต้นทุน	=	59.63	บาท/ม.
-----------------	---	-------	--------

(ลงชื่อ).....

(นายอุเทน ศรีนอก)



ผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ).....

N

ผู้รับจ้าง

(นายสุทธิศักดิ์ พรหมนอก)

(ลงชื่อ).....



พยาน

(นางสาวทศวรรณ ต่อชีพ)

(ลงชื่อ).....



พยาน

(นางสาวศิริยาภรณ์ บรรดาศักดิ์)

6 รอยต่อเพื่อการขยายตัว (EXPENSION JOINT)

คิดจากความยาว	=	5.00	ม.
ค่าเหล็ก RB 19	11.2 ก.ก. =	226.57	บาท
JOINT SEALER	2.35 ก.ก. =	47.54	บาท
ค่าหยอดยางรอยต่อคอนกรีต 4 เมตร	=	78.35	บาท
กระดาดขานอ้อยขุบยางมะตอย	=	14.00	บาท
แผ่นพลาสติก 4 เมตร	=	50.00	บาท
ค่าใช้จ่ายรวม		421.46	บาท
ค่างานต้นทุน	=	84.29	บาท
รวมค่างานต้นทุน	=	84.29	บาท/ม.

7 รอยต่อเพื่อการขยายตามยาว (LONGITUDINAL JOINT)

คิดจากความยาว	=	10.00	ม.
ค่าเหล็ก DB 16	15.8 ก.ก. =	290.40	บาท
JOINT SEALER	=	70.23	บาท
ค่าหยอดยางรอยต่อคอนกรีต 10 เมตร	=	156.70	บาท
ค่าใช้จ่ายรวม	=	517.33	บาท
ค่างานต้นทุน	=	51.73	บาท
รวมค่างานต้นทุน	=	51.73	บาท/ม.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ

(นายทวีเดช วงศรีลา)

ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ

(นางสาวณัฐกฤตา เรืองศรี)

กรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ

(นายธนภูมิ หมั่นการ)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....
(นายอุเทน ศรีนอก)



(ลงชื่อ).....
(นายสุทธิศักดิ์ พรหมนอก)

(ลงชื่อ).....
(นางสาวทศวรรณ ต่อชีพ)

(ลงชื่อ).....
(นางสาวศิริยาภรณ์ บรรดาศักดิ์)

บัญชีแสดงรายการวัสดุก่อสร้าง

โครงการก่อสร้าง

ปริมาณ

สถานที่ก่อสร้าง

ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองหัวช้าง หมู่ที่ 7

ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 135.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 540.00 ตารางเมตร

สายทางจากบ้านนายหนูแดง บุญนอก ถึง บ้านนายอุดม บุญนอก ตำบลเสมาใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและ	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ค่าแรงงาน	
1	งานผิวทาง								
	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต	540	ตร.ม.	456.85	246,699.00	20	10,800.00	257,499.00	
	หนา 15 ซม. เสริมเหล็ก WIRE MESH								
	รอยต่อเพื่อหดตัวตามขวาง	63	ม.	59.63	3,756.69	15	945.00	4,701.69	
	(CONTRACTION JOINT)								
	รอยต่อตามยาว	135	ม.	51.73	6,983.55	15	2,025.00	9,008.55	
	(LONGITUDINAL JOINT)								
	รอยต่อเพื่อการขยายตัว	4	ม.	84.29	337.16	15	60.00	397.16	
	(EXPENSION JOINT)								
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน						271,606.40		บาท	
ค่าดำเนินการและกำไร						55,496.40		บาท	
ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม						22,897.20		บาท	
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น						350,000.00		บาท	
ตัวอักษร						สามแสนห้าหมื่นบาทถ้วน			

(ลงชื่อ)

(นางสาวอริสรา น้อยคำ)
นางสาวอริสรา น้อยคำ

ตำแหน่ง

หัวหน้าผู้จัดทำ

หัก/บริษัท

บริษัท อริสรา จำกัด

ผู้เสนอราคา
นางสาวอริสรา น้อยคำ
บริษัท อริสรา จำกัด

(ลงชื่อ).....

(นายอุเทน ศรีนอก)



ผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ).....

N

ผู้รับจ้าง

(นายสุทธิศักดิ์ พรหมานอก)

(ลงชื่อ).....

กัญจน์

พยาน

(นางสาวพัศวรรณ ต่อชีพ)

(ลงชื่อ).....

กัญจน์

พยาน

(นางสาวศิริยาภรณ์ บรรดาศักดิ์)

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายอุเทน ศรีนอก)



(ลงชื่อ) N.....ผู้รับจ้าง
(นายสุทธิศักดิ์ พรหมนอก)

(ลงชื่อ) ช่อฉัตร.....พยาน
(นางสาวทศวรรณ ต่อชีพ)

(ลงชื่อ) วิมล.....พยาน
(นางสาวศิริยาภรณ์ บรรดาศักดิ์)

ค่า k

โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองหัวช้าง หมู่ที่ ๗
สายทางจากบ้านนายหนูแดง บุญนอก ถึง บ้านนายอุดม บุญนอก
ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๓๕ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๕๔๐ ตารางเมตร
พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย

เงื่อนไข หลักเกณฑ์ ประเภทยานก่อสร้าง สูตรและวิธีการคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้

ก. เงื่อนไขและหลักเกณฑ์

๑. สัญญาแบบปรับราคา ได้นำให้ใช้กับงานก่อสร้างทุกประเภท รวมถึงงานปรับปรุงและซ่อมแซมซึ่งเบิกจ่ายค่างานในลักษณะ หมาดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง หมาดเงินอุดหนุนและหมาดรายจ่ายอื่น ที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่อยู่ในเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ตามที่กำหนดไว้

๒. สัญญาแบบปรับราคาได้นำให้ใช้ทั้งในกรณีเพิ่มหรือลดค่างานจากค่างานเดิมตามสัญญา เมื่อดัชนีราคาซึ่งจัดทำขึ้นโดยกระทรวงพาณิชย์ มีการเปลี่ยนแปลงสูงขึ้น หรือลดลงจากเดิม ขณะเมื่อวันเปิดซองประกวดราคาสำหรับกรณีที่จัดจ้างโดยวิธีอื่น ให้ใช้วันเปิดซองราคาแทน

๓. การนำสัญญาแบบปรับราคาได้ไปใช้นั้น ผู้ว่าจ้างต้องแจ้ง และประกาศให้ผู้รับจ้างทราบเช่น ในประกาศประกวดราคาฯ และต้องระบุในสัญญาจ้างด้วยว่างานจ้างเหมา นั้น ๆ จะใช้สัญญาแบบปรับราคาได้ พร้อมทั้งกำหนดประเภทของงานก่อสร้าง สูตรและวิธีการคำนวณ ที่ให้มีการปรับเพิ่มหรือลดค่างานไว้ให้ชัดเจนในกรณีที่มิงานก่อสร้างหลายประเภทในงานจ้างคราวเดียวกัน จะต้องแยกประเภทงานก่อสร้างแต่ละประเภทให้ชัดเจนตามลักษณะของงานก่อสร้างนั้นๆ และให้สอดคล้องกับสูตรที่กำหนดไว้

๔. การขอเงินเพิ่มค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้นี้ เป็นหน้าที่ของผู้รับจ้างที่จะต้องเรียกร้องภายในกำหนด ๙๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานงวดสุดท้าย หากพ้นกำหนดนี้ไปแล้วผู้รับจ้างไม่มีสิทธิที่จะเรียกร้องเงินเพิ่มค่างานก่อสร้างจากผู้ว่าจ้างได้อีกต่อไป และในกรณีที่ผู้ว่าจ้างจะต้องเรียกเงินคืนจากผู้รับจ้าง ให้ผู้ว่าจ้างที่เป็นคู่สัญญาเรียกเงินคืนจากผู้รับจ้างโดยเร็ว หรือให้หักค่างานของงวดต่อไป หรือให้หักเงินจากหลักประกันสัญญา แล้วแต่กรณี

๕. การพิจารณาคำนวณเงินเพิ่มหรือลด และการจ่ายเงินเพิ่มหรือเรียกเงินคืนจากผู้รับจ้างตามเงื่อนไขของสัญญาแบบปรับราคาได้ ต้องได้รับการตรวจสอบและเห็นชอบจากสำนักงานงบประมาณและให้ถือการพิจารณาวินิจฉัยของสำนักงานงบประมาณเป็นที่สิ้นสุด

ข. ประเภทงานก่อสร้างและสูตรที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้

ในการพิจารณาเพิ่มหรือลดราคาค่าจ้างเหมาก่อสร้าง ให้คำนวณตามสูตรดังนี้

$$P = (PO) \times (K)$$

กำหนดให้ P = ราคาค่างานต่อหน่วยหรือราคาค่างานเป็นงวดที่จะต้องจ่ายให้ผู้รับจ้าง

PO = ราคาค่างานต่อหน่วยที่ผู้รับจ้างประมูลได้ หรือราคาค่างานเป็นงวดซึ่งระบุไว้ในสัญญาแล้วแต่กรณี

K = ESCALATION FACTOR ที่หักด้วย ๔% เมื่อต้องเพิ่มค่างานหรือบวกเพิ่ม ๔% เมื่อต้องเรียกค่างานคืน

ESCALATION FACTOR K หาได้จากสูตร ซึ่งแบ่งตามประเภทและลักษณะงาน ดังนี้

งานทาง

งานผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

$$\text{ใช้สูตร } K = 0.00 + 0.00 \text{ It/Io} + 0.00 \text{ Ct/Co} + 0.00 \text{ Mt/Mo} + 0.00 \text{ St/So}$$

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายอุเทน ศรีนอก)



(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นายสุทธิศักดิ์ พรหมานอก)

(ลงชื่อ).....พยาน
(นางสาวทศวรรณ ต่อชีพ)

(ลงชื่อ).....พยาน
(นางสาวศรียาภรณ์ บรรดาศักดิ์)

ดัชนีราคาที่ใช้คำนวณตามสูตรที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ จัดทำขึ้นโดยกระทรวงพาณิชย์

- K = ESCALATION FACTOR
It = ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปของประเทศ ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
Io = ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปของประเทศ ในเดือนที่เปิดซองประกวดราคา
Ct = ดัชนีราคาซีเมนต์ ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
Co = ดัชนีราคาซีเมนต์ ในเดือนที่เปิดซองประกวดราคา
Mt = ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง (ไม่รวมเหล็กและซีเมนต์) ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
Mo = ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง (ไม่รวมเหล็กและซีเมนต์) ในเดือนที่เปิดซองประกวดราคา
St = ดัชนีราคาเหล็ก ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
So = ดัชนีราคาเหล็ก ในเดือนที่เปิดซองประกวดราคา
Ft = ดัชนีราคาน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
Fo = ดัชนีราคาน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว ในเดือนที่เปิดซองประกวดราคา

ลงชื่อ



ตรวจ

นายทวีเดช วงศรีลา

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ




เห็นชอบ

นายจักรกฤษ เลไธสง

ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ รักษาราชการ

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเสมาใหญ่

ลงชื่อ



อนุมัติ

นายอุเทน ศรีนอก

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสมาใหญ่

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายอุเทน ศรีนอก)



(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นายสุทธิศักดิ์ พรหมานอก)

(ลงชื่อ).....พยาน
(นางสาวทศวรรณ ต่อชีพ)

(ลงชื่อ).....พยาน
(นางสาวศิริยาภรณ์ บรรดาศักดิ์)

กำหนดรายละเอียดเวลาทำการก่อสร้าง

โครงการ ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองหัวช้าง หมู่ที่ 7

ลำดับที่	รายละเอียดงาน	ระยะเวลาปฏิบัติงานที่ทำ	ปริมาณโครงการ	ระยะเวลา/วัน	หมายเหตุ
1	ป้ายประชาสัมพันธ์	รวม/วัน	รวม	5	รวมเวลาในการส่งพร้อมติดตั้ง
2	ส่งตัวอย่างวัสดุเหล็กเสริม	รวม/วัน	รวม	15	
3	งานผิวทาง				
	- ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต	รวม/วัน	รวม	50	
4	ส่งผลทดสอบวัสดุ	รวม/วัน	รวม	15	
5	ป้ายโครงการ	รวม/วัน	รวม	5	รวมเวลาในการส่งพร้อมติดตั้ง
รวมระยะเวลาดำเนินการโดยประมาณ				90	

(ลงชื่อ).....ผู้ประมาณการ

(นายพิสิษฐ์ สงพรหมราช)

นายช่างโยธาอาวุโส

(ลงชื่อ).....
(นายอุเทน ศรีนอก)



(ลงชื่อ).....
(นายสุทธิศักดิ์ พรหมานอก)

(ลงชื่อ).....
(นางสาวทศวรรณ ต่อชีพ)

(ลงชื่อ).....
(นางสาวศิริยาภรณ์ บรรดาศักดิ์)

ตัวอย่างป้ายประชาสัมพันธ์ระหว่างการค้าเงินโครงการ

ประกาศ ป้ายประชาสัมพันธ์ชั่วคราว

โครงการก่อสร้างขององค์การบริหารส่วนตำบลเสมาใหญ่

โทร 044976218

โครงการ ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองหัวช้าง หมู่ที่ 7 สายทางจากบ้านนายหนูแดง
บุญนอก ถึง บ้านนายอุดม บุญนอก

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 135 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่
น้อยกว่า 540 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย
และป้ายโครงการ 1 ป้าย (รายละเอียดตามแบบกำหนด)

วงเงินงบประมาณที่ตั้งไว้ 353,200 บาท (สามแสนห้าหมื่นสามพันสองร้อยบาทถ้วน)

ราคากลางค่าก่อสร้าง 351,600 บาท (สามแสนห้าหมื่นหนึ่งพันหกร้อยบาทถ้วน)

วงเงินค่าก่อสร้างตามสัญญา 350,000 บาท (สามแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

ผู้รับจ้าง ห้างหุ้นส่วนจำกัด โชคอุดมก่อสร้าง ที่อยู่เลขที่ 87 หมู่บ้านหนองหัวช้างน้อย หมู่ที่ 5
ตำบลคูขาด อำเภอกง จังหวัดนครราชสีมา โทร 0817900014

สัญญาเลขที่ สจ 26/2568 ลงวันที่ 23 พฤษภาคม 2568 ระยะเวลาก่อสร้าง 90 วัน
วันเริ่มสัญญา 24 พฤษภาคม 2568 วันสิ้นสุดสัญญา 21 สิงหาคม 2568

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

- | | | |
|---------------------------------|---------------|----------------|
| 1. นายสมบัติ คำลือชา | ประธานกรรมการ | โทร 0953643714 |
| 2. นายทวีเดช วงศรีลา | กรรมการ | โทร 0645962469 |
| 3. นางสาวศิริยาภรณ์ บรรดาศักดิ์ | กรรมการ | โทร 0629636199 |
| 4. นายหนูเลื่อน พันธสวัสดิ์ | กรรมการ | โทร 0890375661 |
| 5. นายศิริศักดิ์ อยู่บุรี | กรรมการ | โทร 0934730632 |

ผู้ควบคุมงาน

นายพิสิษฐ์ สงพรหมราช นายช่างโยธาอาวุโส โทร 0817252212

ขอภัยในความไม่สะดวก

หมายเหตุ


- วัสดุที่ใช้ทำแผ่นป้ายให้ใช้ไม้อัดหรือป้ายไวโนลขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 1.20 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 2.40 เมตร
- ขนาดตัวอักษรกำหนดตามความเหมาะสมและสามารถเห็นได้ชัดเจน ใช้พื้นป้ายสีขาว ตัวหนังสือสีขาว
อักษรเขียนหรืออักษรสติ๊กเกอร์ไวโนลมาติดตั้งทับโครงป้ายก็ได้ ข้อความตามที่กำหนด
- จุดติดตั้งป้าย ให้คำนึงถึงความเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ ความปลอดภัย ความสวยงามแก่ผู้ใช้ประโยชน์

(ลงชื่อ).....ผู้จ้าง

(นายอุเทน ศรีนอก)

(ลงชื่อ) N.....ผู้รับจ้าง

(นายสุทธิศักดิ์ พรหมานอก)



ตัวอย่างป้ายประชาสัมพันธ์หลังการก่อสร้างแล้วเสร็จ



องค์การบริหารส่วนตำบลเสมาใหญ่

โครงการ : ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองหัวช้าง หมู่ที่ 7 สายทางจากบ้านนายหนูแดง
บุญนอก ถึง บ้านนายอุดม บุญนอก

ขอบเขตงาน ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 135 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็ก
ไม่น้อยกว่า 540 ตารางเมตร

งบประมาณ 350,000.- บาท (สามแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

ที่มาของงบประมาณ งบประมาณเงินจ่ายขาดเงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ระยะเวลาดำเนินการสัญญา 2 ปี

(เริ่มต้น วันที่ตรวจรับถูกต้องครบถ้วน)

สิ้นสุด วันที่.....



ดำเนินการจากเงินภาษีของท่าน

“โปรดช่วยกันรักษา”

หากพบความชำรุดบกพร่องโปรดแจ้ง โทร 044976218

หมายเหตุ

- วัสดุที่ใช้ทำแผ่นป้ายให้ใช้แผ่นเหล็ก ขนาดและรายละเอียดตามแบบกำหนด
- ขนาดตัวอักษรกำหนดตามความเหมาะสมและสามารถเห็นได้ชัดเจน อักษรเขียนมีความคงทนถาวรไม่หลุด
ร่วงง่าย ข้อความตามที่กำหนด
- จุดติดตั้งป้าย ให้คำนึงถึงความเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ ลักษณะโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ ความ
สวยงาม และความปลอดภัยแก่ผู้ใช้ประโยชน์จากโครงการ

(ลงชื่อ).....

(นายอุเทน ศรีนุก)



(ลงชื่อ).....

(นายสุทธิศักดิ์ พรหมานอก)

ห้างหุ้นส่วนจำกัด
โชคอุดมก่อสร้าง

ผู้รับจ้าง

ตัวอย่างป้ายประชาสัมพันธ์ระหว่างการดำเนินโครงการ

ประกาศ ป้ายประชาสัมพันธ์ชั่วคราว

โครงการก่อสร้างขององค์การบริหารส่วนตำบลเสมาใหญ่

โทร 044976218

โครงการ ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองหัวช้าง หมู่ที่ 7 สายทางจากบ้านนายหนูแดง
บุญนอก ถึง บ้านนายอุดม บุญนอก

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 135 เมตร หน้า 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่
น้อยกว่า 540 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย
และป้ายโครงการ 1 ป้าย (รายละเอียดตามแบบกำหนด)

วงเงินงบประมาณที่ตั้งไว้ 353,200 บาท (สามแสนห้าหมื่นสามพันสองร้อยบาทถ้วน)

ราคากลางค่าก่อสร้าง 351,600 บาท (สามแสนห้าหมื่นหนึ่งพันหกร้อยบาทถ้วน)

วงเงินค่าก่อสร้างตามสัญญา 350,000 บาท (สามแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

ผู้รับจ้าง ห้างหุ้นส่วนจำกัด โชคอุดมก่อสร้าง ที่อยู่เลขที่ 87 หมู่บ้านหนองหัวช้างน้อย หมู่ที่ 5
ตำบลคูขาด อำเภอกง จังหวัดนครราชสีมา โทร 0817900014

สัญญาเลขที่ สจ 26/2568 ลงวันที่ 23 พฤษภาคม 2568 ระยะเวลาก่อสร้าง 90 วัน
วันเริ่มสัญญา 24 พฤษภาคม 2568 วันสิ้นสุดสัญญา 21 สิงหาคม 2568

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

- | | | |
|---------------------------------|---------------|----------------|
| 1. นายสมบัติ คำสือชา | ประธานกรรมการ | โทร 0953643714 |
| 2. นายทวีเดช วงศรีลา | กรรมการ | โทร 0645962469 |
| 3. นางสาวศิริยาภรณ์ บรรดาศักดิ์ | กรรมการ | โทร 0629636199 |
| 4. นายหนูเลื่อน พันธสวัสดิ์ | กรรมการ | โทร 0890375661 |
| 5. นายศิริศักดิ์ อยู่บุรี | กรรมการ | โทร 0934730632 |

ผู้ควบคุมงาน

นายพิสิษฐ์ สงพรหมราช นายช่างโยธาอาวุโส โทร 0817252212

ขอภัยในความไม่สะดวก

หมายเหตุ

- วัสดุที่ใช้ทำแผ่นป้ายให้ใช้ไม้อัดหรือป้ายไวโนลขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 1.20 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 2.40 เมตร
- ขนาดตัวอักษรกำหนดตามความเหมาะสมและสามารถเห็นได้ชัดเจน ใช้พื้นป้ายสีขาว ตัวหนังสือสีขาว
อักษรเขียนหรืออักษรสติ๊กเกอร์ไวโนลมาติดตั้งทับโครงป้ายก็ได้ ขอความตามที่กำหนด
- จุดติดตั้งป้าย ให้คำนึงถึงความเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ ความปลอดภัย ความสวยงามแก่ผู้ใช้ประโยชน์

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายอุเทน ศรีน้อ)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายสุทธิศักดิ์ พรหมมานอก)

ห้างหุ้นส่วนจำกัด
โชคอุดมก่อสร้าง

ตัวอย่างป้ายประชาสัมพันธ์หลังการก่อสร้างแล้วเสร็จ



องค์การบริหารส่วนตำบลเสมาใหญ่

โครงการ : ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองหัวช้าง หมู่ที่ 7 สายทางจากบ้านนายหนูแดง
บุญนอก ถึง บ้านนายอุดม บุญนอก

ขอบเขตงาน ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 135 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็ก
ไม่น้อยกว่า 540 ตารางเมตร

งบประมาณ 350,000.- บาท (สามแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

ที่มาของงบประมาณ งบประมาณเงินจ่ายขาดเงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ระยะเวลาคำประกันสัญญา 2 ปี

(เริ่มต้น วันที่ตรวจรับถูกต้องครบถ้วน)

สิ้นสุด วันที่.....



ดำเนินการจากเงินภาษีของท่าน

“โปรดช่วยกันรักษา”

หากพบความชำรุดบกพร่องโปรดแจ้ง โทร 044976218

หมายเหตุ

- วัสดุที่ใช้ทำแผ่นป้ายให้ใช้แผ่นเหล็ก ขนาดและรายละเอียดตามแบบกำหนด
- ขนาดตัวอักษรกำหนดตามความเหมาะสมและสามารถเห็นได้ชัดเจน อักษรเขียนมีความคงทนถาวรไม่หลุด
ร่วงง่าย ข้อความตามที่กำหนด
- จุดติดตั้งป้าย ให้คำนึงถึงความเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ ลักษณะโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ ความ
สวยงาม และความปลอดภัยแก่ผู้ใช้ประโยชน์จากโครงการ

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายอุเทน ศรีนอก)

(ลงชื่อ) N.....ผู้รับจ้าง

(นายสุทธิศักดิ์ พรหมานอก)

ห้างหุ้นส่วนจำกัด
โชคอุดมก่อสร้าง

ที่ E10091220039179



สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

หนังสือรับรอง

ขอรับรองว่าห้างหุ้นส่วนนี้ ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2547 ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ 0303547003692

ปรากฏข้อความในรายการตามเอกสารทะเบียนนิติบุคคล ณ วันออกหนังสือนี้ ดังนี้

1. ชื่อห้างหุ้นส่วน ห้างหุ้นส่วนจำกัด โชคอุดมก่อสร้าง

2. ผู้เป็นหุ้นส่วนของห้างหุ้นส่วน มี 2 คน ตามรายชื่อดังนี้

1. นายสุทธิศักดิ์ พรหมมานอก

จำนวน

ลงหุ้นด้วย เงิน

4,600,000.00 บาท

2. นายณรงค์ฤทธิ์ จัตนอก

จำนวน

ลงหุ้นด้วย เงิน

400,000.00 บาท

3. หุ้นส่วนผู้จัดการของห้างหุ้นส่วนนี้มี 1 คน ตามรายชื่อดังนี้

1. นายสุทธิศักดิ์ พรหมมานอก/

4. ข้อจำกัดอำนาจหุ้นส่วนผู้จัดการ มีดังนี้ ไม่มี/

5. สำนักงานใหญ่ ตั้งอยู่เลขที่ 87 หมู่บ้าน นนงหว้าน้อย หมู่ที่ 5 ตำบลคูขาด อำเภอดง-จังหวัดนครราชสีมา/

6. วัตถุประสงค์ของห้างหุ้นส่วนนี้มี 22 ข้อ ดังปรากฏในสำเนาเอกสารแนบท้ายหนังสือรับรองนี้ จำนวน 1 แผ่น
โดยมีลายมือชื่อนายทะเบียนซึ่งรับรองเอกสารเป็นสำคัญ

กำกับหุ้นส่วนจำกัด
โชคอุดมก่อสร้าง

ออกให้ ณ วันที่ 10 เดือน มกราคม พ.ศ. 2568

(นางสาวจิรนนท์ แหว่ตระกูลปัญญา)

นายทะเบียน

คำเตือน : หนังสือรับรองฉบับนี้พิมพ์ออกจากต้นฉบับที่เป็นไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ การสั่งพิมพ์ถือเป็นสำเนาเอกสาร



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
Department of Business Development
Ministry of Commerce

ก้าวสู่อนาคต
สู่ยุคดิจิทัล

Leading Business
Towards Digital
Transformation


หนังสือรับรองฉบับนี้ถูกจัดทำด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยเป็นข้อมูล ณ วันที่ออกเอกสาร
ทั้งนี้ ในการใช้งาน ผู้ใช้ควรตรวจสอบข้อความที่ปรากฏในหนังสือรับรองฉบับนี้ทุกครั้ง และสามารถตรวจสอบเอกสารฉบับนี้
ผ่านทาง QR Code และเว็บไซต์กรม (www.dbd.go.th) ได้ภายใน 1 ปี นับจากวันที่ออกหนังสือรับรอง

Ref:E6810091220039179

ออกให้ ณ วันที่ : 2025-01-10 T17:13:27+0700



(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายอุเทน ศรีนอก)



(ลงชื่อ) *N*.....ผู้รับจ้าง
(นายสุทธิศักดิ์ พรหมานอก)

(ลงชื่อ) *กชโลภณ*.....พยาน
(นางสาวทศวรรณ ต่อชีพ)

(ลงชื่อ) *วิมล*.....พยาน
(นางสาวศิริยาภรณ์ บรรดาศักดิ์)




ที่ E10091220039179

สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

หนังสือรับรอง

ข้อควรทราบ ประกอบหนังสือรับรอง ฉบับที่ E10091220039179

1. นิติบุคคลนี้ได้ส่งงบการเงินปี 2566
2. หนังสือรับรองเฉพาะข้อความที่ห้าง/บริษัทได้นำมาจดทะเบียนไว้เพื่อผลทางกฎหมายเท่านั้น ข้อเท็จจริงเป็นสิ่งที่ควรหาไว้พิจารณาฐานะ
3. นายทะเบียนอาจเพิกถอนการจดทะเบียน ถ้าปรากฏว่าข้อความอันเป็นสาระสำคัญที่จดทะเบียนไม่ถูกต้อง หรือเป็นเท็จ



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
Department of Business Development
Ministry of Commerce

ก้าวล้ำธุรกิจ
สู่ยุคดิจิทัล

Leading Business
Towards Digital
Transformation



หนังสือรับรองฉบับนี้ถูกจัดทำด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยเป็นข้อมูล ณ วันที่ออกเอกสาร
ทั้งนี้ ในการใช้งาน ผู้ใช้ควรตรวจสอบข้อควรทราบท้ายหนังสือรับรองฉบับนี้ทุกครั้ง และสามารถตรวจสอบเอกสารฉบับนี้
ผ่านทาง QR Code และเว็บไซต์กรม (www.dbd.go.th) ได้ภายใน 1 ปี นับจากวันที่ออกหนังสือรับรอง

Ref:E6810091220039179

ออกให้ ณ วันที่ : 2025-01-10 T17:13:27+0700

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายอุเทน ศรีนอก)



(ลงชื่อ) น.....ผู้รับจ้าง
(นายสุทธิศักดิ์ พรหมนอก)

(ลงชื่อ) กิ่ง.....พยาน
(นางสาวทศวรรณ ต่อชีพ)

(ลงชื่อ) งาม.....พยาน
(นางสาวศิริยาภรณ์ บรรดาศักดิ์)

ว.2 (ว.พิเศษ)

รายละเอียดวัตถุประสงค์

วัตถุประสงค์ทั่วไป

- (1) ซื้อ จัดหา รับ เช่า เช่าซื้อ ถือกรรมสิทธิ์ ครอบครอง ปรับปรุง ใช้ และการจัดการโดยประการอื่น ซึ่งทรัพย์สินใดๆ ตลอดจน ดอกผลของทรัพย์สินนั้น
- (2) ขาย โอน จำนอง จำนำ แลกเปลี่ยน และจำหน่ายทรัพย์สินโดยประการอื่น
- (3) เป็นนายหน้า ตัวแทน ตัวแทนค้าต่างในกิจการและธุรกิจทุกประเภท เว้นแต่ในธุรกิจประกันภัย การหาสมาชิกให้สมาคม และการค้าหลักทรัพย์
- (4) กู้ยืมเงิน เบิกเงินเกินบัญชีจากธนาคาร นิติบุคคล หรือสถาบันการเงินอื่น และให้กู้ยืมเงินหรือให้เครดิตด้วยวิธีการอื่น โดยจะมีหลักประกันหรือไม่ก็ตาม รวมทั้งการรับ ออก โอน และสลับหลังตัวเงิน หรือตราสารที่เปลี่ยนมือได้อีกอย่างอื่น เว้นแต่ในธุรกิจธนาคาร ธุรกิจเงินทุน และธุรกิจ เครดิตฟองซิเอร์
- (5) ทำการจัดตั้งสำนักงานสาขาหรือแต่งตั้งตัวแทน ทั้งภายในและภายนอกประเทศ
- (6) เข้าเป็นหุ้นส่วนจำกัดความรับผิดชอบในห้างหุ้นส่วนจำกัด เป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทจำกัด และบริษัทมหาชนจำกัด

วัตถุประสงค์ประกอบธุรกิจบริการ

- (7) ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคาร อาคารพาณิชย์ อาคารที่พักอาศัย สถานที่ทำการ ถนน สะพาน เขื่อน อุโมงค์ และงานก่อสร้างอย่างอื่นทุกชนิด รวมทั้งรับทำงานโยธาทุกประเภท
- (8) ประกอบกิจการโรงแรม กิตติาคาร บาร์ ไนท์คลับ
- (9) ประกอบกิจการขนส่งและขนถ่ายสินค้า และคนโดยสารทั้งทางบก ทางน้ำ ทางอากาศ ทั้งภายในประเทศ และระหว่างประเทศ รวมทั้งรับบริการนำของออกจากท่าเรือตามพิธีศุลกากรและการจัดระวางการขนส่งทุกชนิด
- (10) ประกอบกิจการนำเที่ยว รวมทั้งธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการนำเที่ยวทุกชนิด
- (11) ประกอบกิจการบริการจัดเก็บ รวบรวม จัดทำ จัดพิมพ์และเผยแพร่สถิติ ข้อมูลในทางเกษตรกรรม อุตสาหกรรม พาณิชยกรรม การเงิน การตลาด รวมทั้งวิเคราะห์และประเมินผลในการดำเนินธุรกิจ
- (12) ประกอบกิจการบริการทางด้านกฎหมาย ทางบัญชี ทางวิศวกรรม ทางสถาปัตยกรรม รวมทั้งกิจการโฆษณา
- (13) ประกอบธุรกิจบริการรับค้าประกันหนี้สิน ความรับผิด และการปฏิบัติตามสัญญาของบุคคลอื่น รวมทั้งรับบริการค้าประกันบุคคล ซึ่งเดินทางเข้ามาในประเทศหรือเดินทางออกไปต่างประเทศตามกฎหมายว่าด้วย คนเข้าเมือง กฎหมายว่าด้วยภาษีอากร และกฎหมายอื่น
- (14) ประกอบธุรกิจบริการรับเป็นที่ปรึกษาและให้คำแนะนำปัญหาเกี่ยวกับด้านบริหารงานพาณิชยกรรม อุตสาหกรรม รวมทั้งปัญหาการผลิต การตลาดและจัดจำหน่าย
- (15) ประกอบธุรกิจบริการรับเป็นผู้จัดการและดูแลผลประโยชน์ เก็บผลประโยชน์และจัดการทรัพย์สินให้บุคคลอื่น
- (16) ประกอบกิจการโรงพยาบาลเอกชน สถานพยาบาล ปรึกษาคนไข้และผู้ป่วยเจ็บ รับทำการฝึกสอนและอบรมทางด้านวิชาการเกี่ยวกับการแพทย์ การอนามัย
- (17) ประกอบกิจการจัดสร้างและจัดจำหน่ายภาพยนตร์ โรงภาพยนตร์ และโรงมหรสพอื่น สถานที่ตากอากาศ สนามกีฬา สระว่ายน้ำ โบว์ลิ่ง
- (18) ประกอบกิจการให้บริการซ่อมแซม บำรุงรักษา ตรวจสอบ อัดฉีด พ่นน้ำยากันสนิมสำหรับยานพาหนะทุกประเภท รวมทั้งบริการติดตั้ง ตรวจสอบ และแก้ไขอุปกรณ์ ป้องกันวินาศภัยทุกประเภท
- (19) ประกอบกิจการซักย้อมเสื้อผ้า ตัดผม แต่งผม เสริมสวย
- (20) ประกอบกิจการรับจ้างถ่ายรูป ล้างอัดขยายรูป รวมทั้งเอกสาร
- (21) ประกอบกิจการสถานบริการอาบอบนวด
- (22) ประกอบกิจการประมูลเพื่อรับจ้างทำของ ตามวัตถุประสงค์ทั้งหมด ให้แก่บุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล ส่วนราชการ และองค์การของรัฐ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด
โชคอุดมก่อสร้าง




กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
Department of Business Development
Ministry of Commerce

ก้าวล้ำธุรกิจ
สู่ยุคดิจิทัล

Leading Business
Towards Digital
Transformation



(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายอุเทน ศรีนอก)



(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นายสุทธิศักดิ์ พรหมานอก)

(ลงชื่อ).....พยาน
(นางสาวทศวรรณ ต่อชีพ)

(ลงชื่อ).....พยาน
(นางสาวศิริยาภรณ์ บรรดาศักดิ์)

ทะเบียนเลขที่ 0307334703699



แบบ นร. 0401

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนบริษัท

ใบสำคัญนี้ออกให้เพื่อแสดงว่า

ห้างหุ้นส่วนจำกัด โชคอุดมก่อสร้าง

ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดนครราชสีมา

เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2547

ออกให้ ณ วันที่ 23 กันยายน 2547

๙
ห้างหุ้นส่วนจำกัด
โชคอุดมก่อสร้าง



(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายอุเทน ศรีนอก)



(ลงชื่อ) ^N.....ผู้รับจ้าง
(นายสุทธิศักดิ์ พรหมานอก)

(ลงชื่อ) ^{ก้องกนก}.....พยาน
(นางสาวทศวรรณ ต่อชีพ)

(ลงชื่อ) ^{ศิริยา}.....พยาน
(นางสาวศิริยาภรณ์ บรรดาศักดิ์)



e-GP 03-0102	วันที่แจ้งลงทะเบียน 18/02/2556																	
แบบแสดงการลงทะเบียนในระบบ e-GP		วันที่อนุมัติ 15/05/2556																
ลำดับการลงทะเบียน M-2556-008960	วันที่เริ่มใช้งาน 31/05/2556																	
สำหรับผู้ประกอบการที่จะทำธุรกรรมกับภาครัฐ																		
1.เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร(0303547003692) ประเภทผู้ประกอบการ นิติบุคคล 2.ชื่อสถานประกอบการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด โชคอุดมก่อสร้าง ชื่อภาษาอังกฤษ (ถ้ามี) SHOKUDOM KORSANG LIMITED PARTNERSHIP 3.ที่ตั้งสำนักงาน : อาคาร ชั้นที่ หมู่บ้าน หนองหัวน้อย เลขที่ 87 หมู่ที่ 5 ตรอก/ซอย ถนน ตำบล/แขวง ภูซาด อำเภอ/เขต คง จังหวัด นครราชสีมา รหัสไปรษณีย์ 30260 โทรศัพท์ 0817900014 อีเมล Chokaudam@hotmail.com																		
4.กรณีบุคคลธรรมดา (เลขประจำตัวประชาชน -) วัน/เดือน/ปีเกิด สัญชาติ ไทย 5.กรณีนิติบุคคล ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ 0303547003692 วันเดือนปีที่จดทะเบียน 23/09/2547 จดทะเบียนที่ ทุน (1) เงินทุนจดทะเบียน 5000000.00 (บาท) (2) ทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้ว 0.00 (บาท)		6.ประเภทของการประกอบกิจการ <table border="1"> <thead> <tr> <th>ประเภทกิจการ</th> <th>ประเภทสินค้าและหรือบริการ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>☒ ผลิต</td> <td>☒ วัสดุครุภัณฑ์</td> </tr> <tr> <td>☒ ส่งออก</td> <td>☒ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</td> </tr> <tr> <td>☒ ขายส่ง</td> <td>☒ จ้างก่อสร้าง</td> </tr> <tr> <td>☒ ขายปลีก</td> <td>☒ จ้างเหมา</td> </tr> <tr> <td>☒ ให้บริการ</td> <td>☒ เช่า</td> </tr> <tr> <td></td> <td>☒ จ้างที่ปรึกษา</td> </tr> <tr> <td></td> <td>☒ จ้างออกแบบและควบคุม</td> </tr> </tbody> </table>	ประเภทกิจการ	ประเภทสินค้าและหรือบริการ	☒ ผลิต	☒ วัสดุครุภัณฑ์	☒ ส่งออก	☒ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	☒ ขายส่ง	☒ จ้างก่อสร้าง	☒ ขายปลีก	☒ จ้างเหมา	☒ ให้บริการ	☒ เช่า		☒ จ้างที่ปรึกษา		☒ จ้างออกแบบและควบคุม
ประเภทกิจการ	ประเภทสินค้าและหรือบริการ																	
☒ ผลิต	☒ วัสดุครุภัณฑ์																	
☒ ส่งออก	☒ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง																	
☒ ขายส่ง	☒ จ้างก่อสร้าง																	
☒ ขายปลีก	☒ จ้างเหมา																	
☒ ให้บริการ	☒ เช่า																	
	☒ จ้างที่ปรึกษา																	
	☒ จ้างออกแบบและควบคุม																	
☒ กรณีผู้ลงทะเบียนลงข้อมูลหรือรูปภาพที่ไม่เหมาะสมในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ จะถูกลบชื่อเป็นผู้ที่สนใจ ☒ กรณีผู้ลงทะเบียนกระทำการใดอันเป็นการล่อลวงละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา ผู้ลงทะเบียนจะต้องรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียว																		
หมายเหตุ : แบบแสดงการลงทะเบียนในระบบ e-GP สามารถนำไปยื่นพร้อมเอกสารการเสนอราคา กับหน่วยงานภาครัฐ ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2555 เป็นต้นไป สำหรับการซื้อจัดจ้างที่มีมูลค่าตั้งแต่ 2,000,000 บาท (สองล้านบาท) ขึ้นไป ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำ และแสดงบัญชี รายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นผู้สัญญา กับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2554 และแก้ไขเพิ่มเติมที่กำหนดให้ผู้ที่เข้าเป็นผู้สัญญากับหน่วยงานภาครัฐที่สัญญามีมูลค่าตามจำนวนเงินดังกล่าวต้องลงทะเบียนในระบบ e-GP																		
พิมพ์เมื่อวันที่ 13/06/2566 เวลา 09:52:38 น. รหัส 7yM5GJ																		

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายอุเทน ศรีนอก)



(ลงชื่อ) N.....ผู้รับจ้าง
(นายสุทธิศักดิ์ พรหมานอก)

(ลงชื่อ) กอทอง.....พยาน
(นางสาวทศวรรณ ต่อชีพ)

(ลงชื่อ) วิภา.....พยาน
(นางสาวศิริยาภรณ์ บรรดาศักดิ์)

ที่ 4090/2567

หนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ SME
เพื่อการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (THAI SME-GP)

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ขอรับรองว่า

นาย สุทธิศักดิ์ พรหมมานอก

ชื่อสถานประกอบการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด โชคอุดมก่อสร้าง

ภาคธุรกิจ: ภาคบริการ

ขนาดธุรกิจ: ขนาดย่อม (SMALL)

ผู้ประกอบการ	เลขทะเบียน	
นิติบุคคล	เลขทะเบียนพาณิชย์	0303547003692
	หรือเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร	
	วันที่อนุมัติ	1 กรกฎาคม 2567

เป็นผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) ที่ได้ขึ้นบัญชีรายการ
פטศ และบัญชีรายชื่อไว้กับสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ตาม
ข้อกำหนดในกฎกระทรวงกำหนดפטศและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างפטศที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือ
สนับสนุน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2567 และมีผลจนถึงวันที่ 30
มิถุนายน 2568



นายชวณัย สวัสดิ์-ชูโต

รองผู้อำนวยการ

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

นายทะเบียน

หมายเหตุ: กรณีผู้ประกอบการเป็นนิติบุคคล สสว. ได้พิจารณาการเป็นวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
ตามกฎหมายว่าด้วยวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม พ.ศ. 2562
ตามที่ระบุไว้ในงบการเงินของผู้ประกอบการ ปี 2566



สแกน QR Code เพื่อตรวจสอบข้อมูลหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ SME

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายอุเทน ศรีนอก)



(ลงชื่อ) N.....ผู้รับจ้าง
(นายสุทธิศักดิ์ พรหมานอก)

(ลงชื่อ) ทวีต.....พยาน
(นางสาวทศวรรณ ต่อชีพ)

(ลงชื่อ) Kim.....พยาน
(นางสาวศิริยาภรณ์ บรรดาศักดิ์)

เลขรหัสประจำบ้าน 3004-026081-0 รายการเกี่ยวกับบ้าน เล่มที่ 1
สำนักทะเบียน ย่าเอดคง
รายการที่อยู่ 89 หมู่ที่ 5

ตำบลคูซาด อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา

ชื่อหมู่บ้าน หมอนหงั่วน้อย

ชื่อบ้าน

ประเภทบ้าน บ้าน

ลักษณะบ้าน ตึกเดี่ยว 1 ชั้น 2 ห้อง

วันเดือนปีที่กำหนดบ้านเลขที่ 21 เมษายน 2551

ลงชื่อ

(นางสาวลักขณา สีหะมาคร) นายกทะเบียน

วันเดือนปีที่พิมพ์ทะเบียนบ้าน 21 เมษายน 2551

ทำขึ้นส่วนจำกัด

เล่มที่ 1 รายการบุคคลในบ้านของเลขรหัสประจำบ้าน 3004-026081-0 ลำดับที่ 4
ชื่อ นายสุกฤษดิ์ พรหมมานอก สัญชาติ ไทย เพศ ชาย
เลขประจำตัวประชาชน 1-3012-00004-73-1 สถานภาพ ผู้อาศัย เกิดเมื่อ 28 ก.พ. 2527
มารดาผู้ปกครอง ชื่อ สลิด 3-3097-00013-04-1 สัญชาติ ไทย
บิดาผู้ปกครอง ชื่อ พงษ์พันธ์ 3-3012-00363-60-6 สัญชาติ ไทย
นางจาก 20 หมู่ที่ 6 ต.เสมาใหญ่
อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา เมื่อ 1 ก.ค. 2558 (น.ส.ลักขณา สีหะมาคร)
.. 167

นายกทะเบียน

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายอุเทน ครีนอก)



(ลงชื่อ) N.....ผู้รับจ้าง
(นายสุทธิศักดิ์ พรหมานอก)

(ลงชื่อ) ภัตติมา.....พยาน
(นางสาวทศวรรณ ต่อชีพ)

(ลงชื่อ) Lim.....พยาน
(นางสาวศิริยาภรณ์ บรรดาศักดิ์)

บัตรประจำตัวประชาชน Thai National ID Card
เลขประจำตัวประชาชน 1 3012 00004 73 1
Identification Number

ชื่อตัวและชื่อสกุล นาย สุธิตศักดิ์ พรหมมานอก
Name Mr. Suttisak
Last name Prommanok

เกิดวันที่ 28 ก.พ. 2527
Date of Birth 28 Feb. 1984

ศาสนา พุทธ

ที่อยู่ 89 หมู่ที่ 5 ต.คูขาค อ.คจ
จ.นครราชสีมา
9 ก.ค. 2555
วันออกบัตร
8 ก.พ. 2557
Date of Issue


วันหมดอายุ
27 ก.พ. 2574
27 Feb. 2031
Date of Expiry

3004-95-08091005

ก

สำนักงานส่วนจำกัด
โชคอุดมก่อสร้าง

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายอุเทน ครีนอก)



(ลงชื่อ) N.....ผู้รับจ้าง
(นายสุทธิศักดิ์ พรหมนอก)

(ลงชื่อ) ๗๐๒๗๗.....พยาน
(นางสาวทศวรรณ ต่อชีพ)

(ลงชื่อ) ๗๐๒๗๗.....พยาน
(นางสาวศิริยาภรณ์ บรรดาศักดิ์)



เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร

0-3035-47003-69-2

ภ.พ.20

ใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม

ชื่อผู้ประกอบการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด โชคอุดมก่อสร้าง

ชื่อสถานประกอบการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด โชคอุดมก่อสร้าง

เป็น



สำนักงานใหญ่



สาขาที่

ตั้งอยู่ : อาคาร

ห้องเลขที่

ชั้นที่

หมู่บ้าน หองหวาน้อย

เลขที่

87

หมู่ที่ 5 ตระก/ซอย

ถนน

ตำบล/แขวง ตราด

อำเภอ/เขต

ตง

จังหวัด นครราชสีมา

รหัสไปรษณีย์ 30260

โทรศัพท์

วันที่ให้เป็นผู้ประกอบการจดทะเบียน 29 กันยายน 2547

ออกให้เมื่อวันที่

๕ ๕ ก.ค. ๒๕๔๘

ผู้ออกทะเบียน

(นางประไพรัตน์ นามล)

(

นักวิชาการสรรพากรชำนาญการพิเศษ

ตำแหน่ง

รักษาราชการแทน

สรรพากรพื้นที่นครราชสีมา ๑

คำเตือน



เป็นรายสถานประกอบการ ถ้า

ใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มใช้ได้เฉพาะ

เมื่อมีเหตุอันควรสงสัยว่าผู้เสียภาษีอากร

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายอุเทน ศรีนอก)



(ลงชื่อ) N.....ผู้รับจ้าง
(นายสุทธิศักดิ์ พรหมานอก)

(ลงชื่อ) ชาติพงศ์.....พยาน
(นางสาวทศวรรณ ต่อชีพ)

(ลงชื่อ) วิมล.....พยาน
(นางสาวศิริยาภรณ์ บรรดาศักดิ์)



หนังสือรับรองผลงาน

ที่ นม ๓๖๖๐๒/๑๙๙๗

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลตะขบ
ตำบลตะขบ อำเภอบึงทอง
จังหวัดนครราชสีมา ๓๐๑๕๐

หนังสือรับรองฉบับนี้ให้ไว้เพื่อรับรองว่า ห้างหุ้นส่วนจำกัด โชคอุดมก่อสร้าง ดำเนินการรับจ้าง
ก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางเริ่มจากบ้านนายสุรสิทธิ์ ตากกระโทกถึงโรงเรียนบ้านโคก
สำราญ หมู่ ๑๐ กว้าง ๖ เมตร ยาว ๑,๒๕๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลงหินคลุกข้างละ ๐.๓๐ เมตร หรือมี
พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗,๕๐๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลตะขบ ตำบลตะขบ อำเภอบึงทอง จังหวัดนครราชสีมา
จำนวนเงิน ๓,๙๗๐,๐๐๐ (สามล้านเก้าแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน) สัญญาเลขที่ ๑/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑ เดือนพฤศจิกายน
พ.ศ.๒๕๖๕ ระยะเวลาตามสัญญาจ้าง ๑๒๐ วัน คณะกรรมการได้ตรวจรับงานจ้างเสร็จเรียบร้อย ถูกต้อง ครบถ้วน
ตามรูปแบบ แล้วเมื่อวันที่ ๑๕ เดือนมีนาคม พ.ศ.๒๕๖๕ จึงออกหนังสือรับรองให้ไว้เป็นสำคัญ

ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๕ เดือนเมษายน พ.ศ.๒๕๖๕



นาง
นางสาวส่วนจำกัด
โชคอุดมก่อสร้าง

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายอุเทน ศรีนอก)



(ลงชื่อ) นี.....ผู้รับจ้าง
(นายสุทธิศักดิ์ พรหมนอก)

(ลงชื่อ) กิตติ.....พยาน
(นางสาวทศวรรณ ต่อชีพ)

(ลงชื่อ).....พยาน
(นางสาวศิริยาภรณ์ บรรดาศักดิ์)

ตัวอย่างรายงานการใช้วัสดุที่ผลิตภายในประเทศ

ตารางรายงานจัดทำแผนการใช้วัสดุที่ผลิตภายในประเทศ

โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองหัวช้าง หมู่ที่ 7

สายทางจากบ้านนายหนูแดง บุญนอก ถึง บ้านนายอุดม บุญนอก

รายการวัสดุหรือครุภัณฑ์ที่ใช้ในโครงการ

แผนการใช้วัสดุที่ผลิตภายในประเทศ

ที่	รายการ	จำนวน (หน่วย)	จำนวน	ราคาต่อ หน่วย (บาท)	เป็นเงิน (รวม)	วัสดุใน ประเทศ	วัสดุ ต่างประเทศ
1	งานผิวทาง						
	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต	ตร.ม.					
	หนา 0.15 ซม. เสริมเหล็ก WIRE MASH						
	รอยต่อเพื่อหดตัวตามขวาง	ม.					
	(CONTRACTION JOINT)						
	รอยต่อตามยาว	ม.					
	(LONGITUDINAL JOINT)						
	รอยต่อเพื่อการขยายตัว	ม.					
	(EEXPENSION JOINT)						
รวม							
อัตรา (ร้อยละ)							

(ลงชื่อ).....

()

ตำแหน่งส่วนจำกัด

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายอุเทน ศรีนอก)



(ลงชื่อ) น.....ผู้รับจ้าง
(นายสุทธิศักดิ์ พรหมานอก)

(ลงชื่อ) นอภณ.....พยาน
(นางสาวทศวรรณ ต่อชีพ)

(ลงชื่อ) วิภา.....พยาน
(นางสาวศิริยาภรณ์ บรรดาศักดิ์)