



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเสมาใหญ่
เรื่อง ราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนใหญ่ หมู่ที่ ๘

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลเสมาใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา ได้ดำเนินการจัดทำราคากลางเพื่อใช้ในการจัดจ้างซ่อมแซม ซึ่งคณะกรรมการกำหนดราคากลางได้พิจารณาราคากลางดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียด ดังนี้

โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนใหญ่ หมู่ที่ ๘

ขอบเขตงาน

ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๘๖.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๓๐.๐๐ ตารางเมตร บริเวณจากสามแยก ไปสี่แยกช่องฉิดยาควาย

พร้อมป้ายประสัมพันธ์โครงการ ตามแบบรูป รายการละเอียด ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลเสมาใหญ่กำหนด ราคากลางในการจ้างก่อสร้างครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๗๕,๐๐๐.- บาท (สองแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

จึงขอประกาศราคากลางดังกล่าว เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

(นายอุเทน ศรีนอก)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสมาใหญ่



ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. โครงการ. ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนใหญ่ หมู่ที่ ๘

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลเสมาใหญ่.....

๓. วงเงินงบประมาณ ๒๔๙,๑๐๐.- บาท.....

๔. ลักษณะงาน ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๘๖ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๓๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย บริเวณจากสามแยกไปสี่แยก ซองฉิดยาควาย

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๒ เป็นเงิน ๒๗๕,๐๐๐.-บาท

๖. บัญชีประมาณราคากลาง

.....แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม.....

๗. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง

๑. นายสิงขรณ์	สิงขรอาสน์	ประธานกรรมการ
๒. นางสาววนิดา	บรรดาศักดิ์	กรรมการ
๓. นางสาวกองแบ้ง	จ้านอก	กรรมการ

โครงการ	ซ่อมแซมถนน คสล.	หน่วยงานรับผิดชอบโครงการ	องค์การบริหารส่วนตำบลเสมาใหญ่
สถานที่ก่อสร้าง	บริเวณจากสามแยกไปสี่แยกช่องมืดยาควาย หมู่ที่ 8 บ้านโนนใหญ่ ต.เสมาใหญ่ อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา	แบบเลขที่	8/2562
ขนาดโครงการ	ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 86.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 430 ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย		

[illegible]

รวม	275,007.99
คิดเป็นเงินงบประมาณ	275,000.00
	201,855.55
	1.3624

ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง

นักวิชาการตรวจสอบภายใน

กำหนดรายละเอียดเวลาทำการก่อสร้าง

โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนใหญ่ หมู่ 8 ตำบลเสมิงใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

ลำดับที่	รายละเอียดงาน	ระยะเวลาปฏิบัติงานที่ท่า	ปริมาณโครงการ	ระยะเวลา/วัน	หมายเหตุ
1	ป้ายประชาสัมพันธ์	รวม/วัน	รวม	2	รวมเวลาในการสั่งพร้อมติดตั้ง
2	ขนย้ายเครื่องจักรเครื่องมือ	รวม/วัน	รวม	2	
3	ส่งตัวอย่างวัสดุเหล็กเสริม	รวม/วัน	รวม	14	
4	งานรื้อผิวคอนกรีตเดิม	รวม/วัน	รวม	5	
5	งานปรับเกลี่ยพื้นทาง	11,000 ตร.ม./วัน	430 ตร.ม.	1	
6	ทรายรองพื้น	600 ลบ.ม./วัน	21.50 ลบ.ม.	1	
7	วางเหล็กเสริม	รวม/วัน	รวม	1	
8	ติดตั้งแม่แบบ	100 ตร.ม./วัน	25.80 ตร.ม.	1	
9	หล่อคอนกรีต	700 ตร.ม./วัน	430 ตร.ม.	1	
10	ปล่อยคอนกรีตเซฟตัว	รวม/วัน	รวม	1	
11	รื้อแม่แบบ	รวม/วัน	รวม	1	
12	บ่มคอนกรีต	รวม/วัน	รวม	28	
13	ตัดต่อคอนกรีตพร้อมหยอดยาง	300 ม./วัน	129.00 ม.	1	
14	ลงสีผิวทาง	300 ลบ.ม./วัน	-	-	
15	ป้ายโครงการ	รวม/วัน	รวม	2	รวมเวลาในการสั่งพร้อมติดตั้ง
16	รื้อสภาพตลอดบริเวณ	-	-	14	
รวมระยะเวลาดำเนินการโดยประมาณ				75	

รวมระยะเวลาที่ใช้ในการดำเนินงาน
 (ลงชื่อ).....
 (ผู้ว่าราชการใน).....
 นายช่างโยธาชำนาญงาน

75