



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเสมาใหญ่  
เรื่อง ราคาากลางโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองหัวช้าง หมู่ที่ ๗

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลเสมาใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา ได้ดำเนินการจัดทำราคา  
กลางเพื่อใช้ในการจัดจ้างก่อสร้าง ซึ่งคณะกรรมการกำหนดราคาากลางได้พิจารณาราคาากลางดังกล่าวเสร็จ  
เรียบร้อยแล้ว รายละเอียด ดังนี้

โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองหัวช้าง หมู่ที่ ๗

ลักษณะงาน

ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๙๓.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร  
ขยายทางเชื่อมทั้งสองข้างทาง หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๙๘๗.๐๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย  
รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลเสมาใหญ่กำหนด ราคาากลางในการจ้างก่อสร้างครั้งนี้เป็นเงิน  
ทั้งสิ้น ๔๙๗,๐๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)

จึงขอประกาศราคาากลางดังกล่าว เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙



(นายอุเทน ศรีนอก)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสมาใหญ่

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในการก่อสร้าง

๑	โครงการ	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองหัวช้าง หมู่ที่ ๗		
	หน่วยงานเจ้าของโครงการ	องค์การบริหารส่วนตำบลเสมาใหญ่		
๒	วงเงินงบประมาณ	๔๙๘,๐๐๐.- บาท		
๓	ลักษณะงาน	ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๙๓.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร		
		ขยายทางเชื่อมทั้งสองข้างทาง หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๙๘๗.๐๐ ตารางเมตร		
		พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย		
๔	ราคากลางคำนวณ ณ วันที่	๙ มีนาคม ๒๕๕๙	จำนวน	๔๙๗,๐๐๐.-บาท
๕	บัญชีประมาณราคากลาง ดังนี้			
	๕.๑	ปร.๔		
	๕.๒	ปร.๕		
	๕.๓	ปร.๖		
๖	รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง			
	๑	นายสิงขรณ์	สิงขรอาสน์	ประธานกรรมการ
	๒	นางสาววนิดา	บรรดาศักดิ์	กรรมการ
	๓	สิปโทภูวนาถ	ศรีโยธา	กรรมการ

### รายการประมาณการค่าก่อสร้าง

ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองหัวช้าง หมู่ที่ 7

ปริมาณ ผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. ยาว 193.00 ม. หน้า 0.15 ม. ขยายทางเชื่อมทั้งสองข้าง หรือมีปริมาณพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 987.00 ตร.ม. พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย

### สถานที่ก่อสร้าง

บริเวณบ้านนายชันทอง สิงหนอก(480226472/1719298) - ศาลากลางบ้าน (480226630/1719385) บ้านหนองหัวช้าง หมู่ที่ 7 ตำบลเสมาใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

### เจ้าของงาน

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเสมาใหญ่ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย

### ประมาณการเมื่อ

วันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2559

### ประมาณการโดย

ส.ปิณฑุภนถ ศรีโยธกา

แบบเลขที่

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและ		หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ค่าแรงงาน	ค่าแรงงาน	
1	งานคอนกรีต (ค 2)	148.05	ลบ.ม.	1,714.22	253,790.71	436.00	64,549.80	318,340.51		
2	งานเหล็กเสริม				-		-	-		
	- เหล็กตะแกรงสำเร็จรูป ขนาด 4 มม.	987.00	ตร.ม.	40.00	39,480.00	5.00	4,935.00	44,415.00		
	- เหล็กเส้นกลม ศก. 19 มม.	473.00	กก.	14.00	6,624.21	2.90	1,371.70	7,995.91		
3	งานรอยต่อ				-		-	-		
	- แผ่นโพร์ริม หน้า 2 ซม.	0.84	แผ่น	40.00	33.51	-	-	33.51		
	- แอสฟัลท์ผสมทราย	142.51	ลิตร	25.00	3,562.81	-	-	3,562.81		
4	งานแบบไม้	58.00	ตร.ฟ.		-	133.00	7,714.00	7,714.00		
	- แบบไม้ (คิต 20 % แบบไม้)	11.60	ตร.ฟ.	401.87	4,661.69	-	-	4,661.69		
	- ไม้เต่า (คิต 30 % แบบไม้)	3.48	ตร.ฟ.	401.87	1,398.51	-	-	1,398.51		
	- ตะปู	14.50	กก.	56.07	813.02	-	-	813.02		
	<b>รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน</b>							<b>388,934.95</b>		

หมายเหตุ 1. ราคาสินค้าวัสดุก่อสร้างจังหวัดนครราชสีมา ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2559 ([http:// www.price.moc.go.th](http://www.price.moc.go.th))

2. ค่าดำเนินการเชื่อมราคา และค่าเสื่อมราคา สำหรับราคาน้ำมันดีเซลเฉลี่ยจะ 21.00 - 21.99 บาท ของกระทรวงการคลัง

3. บัญชีค่าแรงและค่าเป็นการ สำหรับการถอดแบบคำนวณราคากลางก่อสร้าง ฉบับปรับปรุงเดือนตุลาคม 2558

**สรุปผลการประมาณการค่าก่อสร้าง**

ประเภทงาน ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองห้วยช้าง หมู่ที่ 7  
 เจ้าของงาน กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเสมาใหญ่ กรมส่งเสริมการเกษตรอินทร์บุรี กรมการช่าง  
 ปริมาณ ผิวจราจรกว้าง 5.00 ม.ยาว 193.00 ม. หน้า 0.15 ม. ขยายทางเชื่อมทั้งสองข้าง หรือมีปริมาณพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 987.00 ตร.ม. พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย  
 สถานที่ก่อสร้าง บริเวณบ้านนายชั้นทอง สิงห์นอก(48p0226472/1719298) - ศาลากลางบ้าน (48p0226630/1719385) บ้านหนองห้วยช้าง หมู่ที่ 7 ตำบลเสมาใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา  
 แบบเลขที่ **รายการที่**

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น วันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ	รายการ	รวมค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	388,934.95	1.2726	494,958.62	
5	ป้ายโครงการ 1 ป้าย			3,000.00	
	เงินโอน	เงินจ่ายล่วงหน้า 0 %			
		เงินประกันผลงาน 0 %			
		ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %			
		ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %			

สรุป รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น 497,958.62  
 คิดเป็นเงินงบประมาณ 497,000.00  
 ตัวอักษร

**สี่แสนเก้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน**

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	ลงชื่อ (นายสิงห์ชนม์ สิงห์อาสา)	งชื่อ สิทธิโชค (ภูษิต ศรีโยธ)	ลงชื่อ (นายอุเทน ศรีนอก)	อนุมัติ
เจ้าหน้าที่อาคาร	ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง	กรรมการกำหนดราคากลาง	กรรมการบริหารส่วนตำบลเสมาใหญ่	

รายการประมาณการ

สถานที่ก่อสร้าง

แบบเลขที่

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเสมาใหญ่ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย

ประมาณการเมื่อ

วันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2559

ประมาณการโดย

สิบทิฏฆวนาด ศรีโยธธา

แบบ ปจ.6

บริเวณบ้านนายชนชั้นทอง สิงห์นอก(48p0226472/1719298) - ศาลากลางบ้าน (48p0226630/1719385) บ้านหนองหัวช้าง หมู่ที่ 7 ตำบลเสมาใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

รายการที่

ลำดับ	รายการ	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองหัวช้าง หมู่ที่ 7 ผิวจราจรกว้าง 5.00 ม.ยาว 193.00 ม. หนา 0.15 ม.ขยายทางเชื่อมทั้งสองข้าง หรือมีปริมาณพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 987.00 ตร.ม. พร้อมป้ายโครงการ 1 บ้าง	497,000.00	
คณะกรรมการกำหนดราคากลาง		ตัวอักษร	
ลงชื่อ (นายสิงขรณ์ สิงขราสน์) ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง	ลงชื่อ (นางดวงนิดา บรรดาศักดิ์) กรรมการกำหนดราคากลาง	ลงชื่อ (นายอุเทน ศรีนอก) นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสมาใหญ่	อนุมัติ