# ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเสมาใหญ่

## เรื่อง ราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหญ้าคา หมู่ที่ ๒

.....

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลเสมาใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา ได้ดำเนินการจัดทำราคากลางเพื่อใช้ในการจัดจ้างก่อสร้าง ซึ่งคณะกรรมการกำหนดราคากลางได้พิจารณาราคากลางดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียด ดังนี้

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหญ้าคา หมู่ที่ ๒

**ขอบเขตงาน**

ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก รูปตัวยู ฝา ค.ส.ล. ขนาดกว้าง ๐.๓๐ เมตร ยาว ๑๑๗.๐๐ เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ตามแบบรูป รายการละเอียด ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลเสมาใหญ่กำหนด ณ บริเวณบ้านนางสำรวม นาคนอก ไปบ้านนายสงวน เจนด่านกลาง ราคากลางในการจ้างก่อสร้างครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๔๘,๓๐๐.- บาท (สองแสนสี่หมื่นแปดพันสามร้อยบาทถ้วน)

จึงขอประกาศราคากลางดังกล่าว เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายอุเทน ศรีนอก)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสมาใหญ่

# ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. **โครงการ.** ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหญ้าคา หมู่ที่ ๒

๒. **หน่วยงานเจ้าของโครงการ** องค์การบริหารส่วนตำบลเสมาใหญ่.....

๓. **วงเงินงบประมาณ** ๒๔๙,๓๐๐ .- บาท.....

๔. **ลักษณะงาน** ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก รูปตัวยู ฝา คสล. ขนาดกว้าง ๐.๓๐ เมตร ยาว ๑๑๗.๐๐ เมตร พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย บริเวณบ้านนางสำรวม นาคนอก ไปบ้านนายสงวน เจนด่านกลาง

๕. **ราคากลางคำนวณ** ณ วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เป็นเงิน ๒๔๘,๓๐๐ .-บาท

๖. **บัญชีประมาณราคากลาง**

.....แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม.....

๗. **รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง**

๑. นายสิงขรณ์ สิงขรอาสน์ ประธานกรรมการ

๒. นางสาวกองแบ้ง จ้ำนอก กรรมการ

๓. สิบโทภูวนาถ ศรีโยธา กรรมการ

# แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

**โครงการ** ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. **หน่วยงานรับผิดชอบโครงการ** องค์การบริหารส่วนตำบลเสมาใหญ่

**สถานที่ก่อสร้าง** บริเวณบ้านนางสำรวม นาคนอก ไปบ้านนายสงวน เจนด่านกลาง หมู่ที่ 2 บ้านหญ้าคา ต.เสมาใหญ่ อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา **แบบเลขที่** 2/2562

**ขนาดโครงการ** รางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู ฝา คสล.ขนาดกว้าง 0.30 เมตร ยาว 117.00 เมตร พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย

| ลำดับที่ | รายการ | หน่วย | จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ราคาทุน | $F_N$ | ราคาต่อหน่วย x $F_N$ | ราคากลาง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | งานโครงสร้าง | | | | | | | |
| | - งานรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู | ม. | 117.00 | 1,557.75 | 182,256.75 | 1.3624 | 2,122.28 | 248,306.60 |
| | ขนาดกว้าง 0.30 ม. ฝา คสล. | | | | | | | |

| | |
|---|---|
| **รวม** | 248,306.60 |
| **คิดเป็นเงินงบประมาณ** | 248,300.00 |
| **ยอดรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง** | 182,256.75 |
| **ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง** | |

ประมาณราคาเมื่อ 11 กุมภาพันธ์ 2562 ผู้ประมาณราคา สิบโทภูวนาถ ศรีโยธา ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ ..... ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
(นายสิงขรณ์ สิงขรอาสน์)
ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ ..... กรรมการกำหนดราคากลาง
(นางสาวกองแบ้ง จ้ำนอก)
นวก.ตรวจสอบภายในชำนาญการ

ลงชื่อ ..... กรรมการกำหนดราคากลาง
(สิบโทภูวนาถ ศรีโยธา)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

## กำหนดรายละเอียดเวลาทำการก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหญ้าคา หมู่ 2 ตำบลเสมาใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

| ลำดับที่ | รายละเอียดงาน | ระยะเวลาปฏิบัติงานที่ทำ | ปริมาณโครงการ | ระยะเวลา/วัน | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ป้ายประชาสัมพันธ์ | รวม/วัน | รวม | 2 | รวมเวลาในการสั่งพร้อมติดตั้ง |
| 2 | ขนย้ายเครื่องจักรเครื่องมือ | รวม/วัน | รวม | 2 | |
| 3 | งานทดสอบวัสดุเหล็กเสริม | รวม/วัน | รวม | 14 | |
| 4 | งานขุดดิน | 300 ลบ.ม../วัน | 29.25 ลบ.ม. | 1 | เครื่องจักร |
| 5 | ทรายรองพื้น | 600 ลบ.ม./วัน | 2.92 ลบ.ม. | 1 | |
| 6 | ดัดเหล็กและผูกเหล็ก | 120 กก./วัน | 1879.00 กก. | 16 | 4 คน |
| 7 | ติดตั้งไม้แบบ | 100 ตร.ม./วัน | 117.00 ตร.ม. | 2 | |
| 8 | หล่อคอนกรีต | 25 ลบ.ม./วัน | 20.47 ลบ.ม. | 1 | ผสมด้วยเครื่อง |
| 9 | งานทดสอบตัวอย่างคอนกรีต | รวม/วัน | รวม | 14 | |
| 10 | ปล่อยคอนกรีตเซฟตัว | รวม/วัน | รวม | 2 | |
| 11 | รื้อไม้แบบ | รวม/วัน | รวม | 1 | |
| 12 | ป้ายโครงการ | รวม/วัน | รวม | 2 | รวมเวลาในการสั่งพร้อมติดตั้ง |
| **รวมระยะเวลาดำเนินการโดยประมาณ** | | | | **58** | |

**รวมระยะเวลาที่ใช้ในการดำเนินงาน** 58

(ลงชื่อ)..สิบโท.....ผู้ประมาณการ

(ภูวนาถ ศรีโยธา)

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน